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OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE DE TRÊS BARRAS

LOCAL: COMUNIDADE DE TRÊS BARRAS

PRAZO: 3 MESES

Item Refêrencia Código Descrição Unid. Quant. R$ Unitário
R$ Unitário 

com BDI

Valor Serviço 

com BDI
Peso

1 R$ 24.814,85 10,63%

1.1 SETOP ED-50703
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 

AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA
m2 750,00 R$ 1,39 R$ 1,73 R$ 1.297,50 5,23%

1.2 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO 

COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 

DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 513,00 R$ 2,99 R$ 3,74 R$ 1.918,62 7,73%

1.3 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

Unid. 1,00 R$ 910,37 R$ 1.137,96 R$ 1.137,96 4,59%

1.4 SETOP ED-29823

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM

TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM,

COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM

REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE

PONTALETE E FIXAÇÃO

m 112,30 R$ 38,27 R$ 47,84 R$ 5.372,43 21,65%

1.5 SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1,

PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/

DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3,00 R$ 628,78 R$ 785,97 R$ 2.357,91 9,50%

1.6 SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3,

PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/

DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3,00 R$ 587,69 R$ 734,61 R$ 2.203,83 8,88%

1.7 SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4,

PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 3,00 R$ 480,25 R$ 600,32 R$ 1.800,96 7,26%

1.8 SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7,

PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) 

VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM 

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA,

INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3,00 R$ 633,40 R$ 791,75 R$ 2.375,25 9,57%

1.9 SETOP ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA

COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

Unid. 4,00 R$ 1.015,37 R$ 1.269,21 R$ 5.076,84 20,46%

1.10 SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

Unid. 1,00 R$ 250,07 R$ 312,59 R$ 312,59 1,26%

1.11 SETOP ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

Unid. 1,00 R$ 768,77 R$ 960,96 R$ 960,96 3,87%

2 R$ 13.186,95 5,65%

2.1 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h 85,00 R$ 68,57 R$ 85,71 R$ 7.285,35 55,25%

2.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 100,00 R$ 29,02 R$ 36,27 R$ 3.627,00 27,50%

2.3 SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h 85,00 R$ 21,41 R$ 26,76 R$ 2.274,60 17,25%

3 R$ 4.154,00 1,78%

3.1 SETOP ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 

ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE 

PONTO TOPOGRÁFICO

m 100,00 R$ 33,23 R$ 41,54 R$ 4.154,00 100,00%

4 R$ 2.082,44 0,89%

4.1 SETOP ED-51110

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

m3 31,37 R$ 23,64 R$ 29,55 R$ 926,98 44,51%

4.2 SETOP RO-32649 APILOAMENTO MANUAL m2 43,58 R$ 15,74 R$ 19,67 R$ 857,22 41,16%

4.3 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
m3 9,48 R$ 25,17 R$ 31,46 R$ 298,24 14,32%

5 R$ 19.405,16 8,31%

5.1 CONCRETO MAGRO R$ 0,00

5.2 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 2,18 R$ 266,99 R$ 333,74 R$ 727,55 3,75%

5.3 CONCRETO ARMADO R$ 0,00

5.4 SETOP ED-8471
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 145,44 R$ 28,66 R$ 35,82 R$ 5.209,66 26,85%

5.5 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 106,17 R$ 9,58 R$ 11,98 R$ 1.271,92 6,55%

5.6 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 132,16 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 1.949,36 10,05%

5.7 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 432,42 R$ 8,38 R$ 10,47 R$ 4.527,44 23,33%

5.8 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 13,52 R$ 338,41 R$ 423,02 R$ 5.719,23 29,47%

6 R$ 3.847,81 1,65%

6.1 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09
m2 119,46 R$ 25,77 R$ 32,21 R$ 3.847,81 100,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO - FUNDAÇÃO

  Tel.:(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / obraslafaiete@outlook.com

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

LOCAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA - BALDRAMES / SAPATAS

DATA DE REFERÊNCIA: 01/03/2024

DESONERADO

SETOP - 08/2023 | SINAPI - 12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 

ADOTADO
25,00%

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIEITE  Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP: Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete/MG - CEP: 36.405-018

Fone: (31) 99239-5001 - CNPJ 19.718.360/0001-51

mailto:contato@smutectecnologia.com.br
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7 R$ 66.888,02 28,65%

7.1 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (E = 5 CM) m3 24,73 R$ 116,46 R$ 145,57 R$ 3.599,95 5,38%

7.2 SETOP ED-9321

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15 MPA, COM  

TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM 

NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m2 494,56 R$ 94,01 R$ 117,51 R$ 58.115,75 86,89%

7.4 SETOP ED-50579

APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE

DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2,

EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE

m 200,40 R$ 20,65 R$ 25,81 R$ 5.172,32 7,73%

8 R$ 6.485,23 2,78%

8.1 SETOP ED-48193

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

m2 91,20 R$ 56,89 R$ 71,11 R$ 6.485,23 100,00%

9 R$ 0,00 R$ 76,28 0,03%

9.1 SETOP RO-41588

DRENO DE PVC Ø = 100 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)

Unid. 4,00 R$ 15,26 R$ 19,07 R$ 76,28 100,00%

10 R$ 5.652,58 2,42%

10.1 SETOP ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m2 182,40 R$ 5,70 R$ 7,13 R$ 1.300,51 23,01%

10.2 SETOP ED-50759

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2 182,40 R$ 19,08 R$ 23,86 R$ 4.352,06 76,99%

11 R$ 61.731,24 26,44%

11.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO

1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m2 465,00 R$ 102,89 R$ 128,62 R$ 59.808,30 96,88%

11.2 SETOP ED-26408

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (

90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA

LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE

PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS

DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM

(2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM

Unid. 2 R$ 769,18 R$ 961,47 R$ 1.922,94 3,12%

12 R$ 9.695,47 4,15%

12.1 SETOP ED-50461
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2 ) 

DEMÃOS
m2 365,90 R$ 7,26 R$ 9,07 R$ 3.318,71 34,23%

12.2 SETOP ED-50460
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 

DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM
m 256,13 R$ 2,23 R$ 2,79 R$ 714,60 7,37%

12.3 SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 200,64 R$ 9,44 R$ 11,80 R$ 2.367,55 24,42%

11.3 SETOP ED-50496
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m 170 R$ 15,50 R$ 19,38 R$ 3.294,60 33,98%

13 R$ 10.221,94 4,38%

13.1 SETOP ED-49572
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM

PEDESTAL
cj. 1,00 R$ 442,45 R$ 553,06 R$ 553,06 5,41%

13.2 SETOP ED-49574 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO Unid. 2,00 R$ 1.779,36 R$ 2.224,20 R$ 4.448,40 43,52%

13.3 SETOP ED-49569
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE 

REDE E PINTURA
Unid. 2,00 R$ 2.088,19 R$ 2.610,24 R$ 5.220,48 51,07%

14 R$ 4.095,00 1,75%

14.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 750,00 R$ 4,37 R$ 5,46 R$ 4.095,00 100,00%

15 R$ 1.161,68 0,50%

15.1 SETOP ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 

REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 0,50% - R$ 232.336,96 R$ 1.161,68 100,00%

R$ 233.498,65 100,00%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

TOTAL DE SERVIÇOS

DRENAGEM

PISO

ALVENARIA

REVESTIMENTO

ALAMBRADO 

PINTURA - QUADRA / ALAMBRADO

EQUIPAMENTO ESPORTIVO

mailto:contato@smutectecnologia.com.br
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OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE DE TRÊS BARRAS

LOCAL: COMUNIDADE DE TRÊS BARRAS

PRAZO: 3 MESES

ITEM FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 10,63% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 24.814,85 R$ 24.814,85 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 5,65% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro R$ 13.186,95 R$ 4.395,65 R$ 4.395,65 R$ 4.395,65

Físico % 1,78% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 4.154,00 R$ 4.154,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,89%

Financeiro R$ 2.082,44

Físico % 8,31% 80,00% 20,00% 0,00%

Financeiro R$ 19.405,16 R$ 15.524,13 R$ 3.881,03 R$ 0,00

Físico % 1,65% 10,00% 50,00% 40,00%

Financeiro R$ 3.847,81

Físico% 28,65%

Financeiro R$ 66.888,02 R$ 6.688,80 R$ 33.444,01 R$ 26.755,21

Físico % 2,78% 0,00% 45,00% 55,00%

Financeiro R$ 6.485,23 R$ 0,00 R$ 2.918,35 R$ 3.566,88

Físico % 2,42% 0,00% 60,00% 40,00%

Financeiro R$ 76,28

Físico% 2,42%

Financeiro R$ 5.652,58 R$ 0,00 R$ 3.391,55 R$ 2.261,03

Físico % 4,15% 0,00% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 61.731,24

Físico% 4,15%

Financeiro R$ 9.695,47 R$ 0,00 R$ 3.878,19 R$ 5.817,28

Físico % 4,38% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 10.221,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.221,94

Físico % 1,75% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 4.095,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.095,00

Físico % 0,50% 50,00% 0,00% 50,00%

Financeiro R$ 1.161,68 R$ 580,84 R$ 0,00 R$ 580,84

Físico % 100,00% 24,05% 22,23% 24,71%

Financeiro R$ 233.498,65 R$ 56.158,27 R$ 51.908,78 R$ 57.693,83
TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PINTURA - QUADRA / ALAMBRADO

EQUIPAMENTO ESPORTIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

LOCAÇÃO DA OBRA

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

REVESTIMENTO

PISO

ALVENARIA

ETAPAS/ DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIEITE

1

2

13

3

4

5

6

7

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO

DATA DE REFERENCIA: 01/03/2024

DESONERADO

SETOP - 08/2023 | SUDECAP - 10/2023 | SINAPI - 12/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI 

ADOTADO
25,00%

8

10

11

12

 Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP: 36.400-000 Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete/MG - CEP: 36.405-018

Fone: (31) 99239-5001 - CNPJ 19.718.360/0001-51   Tel.:(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / obraslafaiete@outlook.com
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SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 

  CNPJ: 24.059.434/0001-25 
I.E: 002694973.00-71 

 

 

Rua Agostinho Braselino da Silva, N° 318, Tirol – Belo Horizonte/MG Tel.: (31) 3322-1861 / 99160-2138 
E-mail: contato@smutectecnologia.com.br – Site: www.smutectecnologia.com.br 

 

 
 

 

 

 

Belo Horizonte, MG, 29 de Maio de 2024 

 

 

 

 

 

 

................................................................................ 

Deivid Ramon Dias de Freitas – Sócio Proprietário 

RG MG 18.533.-214 

CPF: 120.638.806-46 

 

COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) S 25,00%

SEM Desonoreção: Digite S(sim) ou N(não) N 0,00%

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27% 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%

3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97% 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74% 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97% 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%

4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16% 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 3,49% 6,23% 8,87% 20,34% 22,12% 25,00%

1,50% 3,45% #REF!

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

11,10%

BDI 

ADOTADO

20,97%

24,18%

25,84%

27,48%

14,02%

25,00%

24,23%

26,44%

27,86%

30,95%

16,80%

OBS: O Cálculo do BDI segue as recomendações do Acordão n.º 2622/2013 do TCU.

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de 

cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

TIPO DE OBRA

CONSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DE 

ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E AÇÕES CORRELATAS

CONSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DE 

ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

7,64%

5,05%

7,48%

3º QUARTIL

10,68%

10,89%

7,45%

9,09%

19,60%

20,76%

24,00%

22,80%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E

 FERROVIAS

RISCO

DESPESA FINANCEIRA

LUCRO

1º QUARTIL

1,98%

4,13%

1,85%

6,23%

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

INSERIDO NO CUSTO DIRETO

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E

 FERROVIAS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E AÇÕES CORRELATAS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

CONSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA

PARCELA DO BDI CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

MÉDIO

6,99%

SEGURO + GARANTIA

ADMINSTRAÇÃO SEGURO + GARANTIA RISCO DESPESA FINANCEIRA LUCRO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E  FERROVIAS

COFINS / PIS 3,65% 3,65%

ALÍQUOTAS  ISS 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal 3,00%

CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, 24/01/2024

Adm. Central (AC): 3,00% a 5,50% 3,00%

Lucro (L): 6,16% a 8,96% 6,60%

CPRB: 0% ou 4,50% - (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta) 4,50%

Risco (R) : 0,97% a 1,27% 0,97%

Desp. financeiras (DF): 0,59% a 1,39% 0,60%

LOCAL: COMUNIDADE DE TRÊS BARRAS DESONERADO

PRAZO: 3 MESES SETOP - 08/2023 | SINAPI - 12/2023

Garantia (G): 0,8% a 1,00% 0,80%

DEMOSTRATIVO  DA  COMPOSIÇÃO  DO  BDI

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIEITE  Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP: 36.400-000 Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete/MG - CEP: 36.405-018

Fone: (31) 3769-2626 - CNPJ 19.718.360/0001-51   Tel.:(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / obraslafaiete@outlook.com

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE DE TRÊS BARRAS DATA DE REFERENCIA: 01/03/2024

mailto:contato@smutectecnologia.com.br
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