TECNOLOGIA MONTAGEM E CONSTRUGAO

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIEITE
Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP:
Fone: (31) 99239-5001 - CNPJ 19.718.360/0001-51

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete/MG - CEP: 36.405-018
Tel.:(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / obraslafaiete@outlook.com

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA BELA VISTA

DATA DE REFERENCIA: 01/03/2024

LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA BELA VISTA

DESONERADO BDI

PRAZO: 3 MESES

SETOP - 08/2023 | SINAPI - 12/2023 ADOTADO 25000

PLANILHA ORCAM

ENTARIA

Item | Reférencia

| Codigo ‘ Descricéo

R$ Unitério
com BDI

Valor Servigo

com BDI Peso

Unid.| Quant. ‘ R$ Unitério |

1

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 24.865,54 10,63%

11

SETOP

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM

ED-50703 AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m2 750,00 R$1,39 R$1,73 R$1.297,50 5,22%

SETOP

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO
ED-51123 COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

m2 513,00 R$ 3,00 R$3,75 R$1.92375 7,74%

SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

ED-28427

Unid. 1,00 R$912,29 R$1.140,37 R$1.140,37 4,59%

14

SETOP

TAPUME FIXO DE PROTEGAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM
TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM,
ED-29823 COMMODULO NA DIMENSAO DE (300X220)CM, COM
REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE
PONTALETE E FIXACAO

m 112,30 R$ 38,35 R$ 47,94 R$5.383,66 21,65%

15

SETOP

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1,
PARA ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E

LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16348

més 3,00 R$ 630,11 R$ 787,63 R$2.362,89 9,50%

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COMMEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURAE (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16350

més 3,00 R$ 588,93 R$ 736,17 R$2.208,51 8,88%

17

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4,

PARA REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (2,5)METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS

ED-16351

més 3,00 R$ 481,27 R$ 601,59 R$1.804,77 7,26%

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7,

PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3)
VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURAE (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA,

INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HDROSSANITARIAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E

LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16354

més 3,00 R$ 634,74 R$ 793,43 R$2.380,29 9,57%

SETOP

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
ED-50137  |CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

Unid. 4,00 R$1.017,51 R$1.271,89 R$5.087,56 20,46%

SETOP

LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

ED-50150

Unid. 1,00 R$ 250,60 R$ 313,25 R$ 313,25 1,26%

SETOP

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

ED-50151

Unid. 1,00 R$ 770,39 R$ 962,99 R$ 962,99 3,87%

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

R$ 13.215,35 5,65%

SINAPI

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

h 85,00 R$ 68,71 R$ 85,89 R$7.300,65 55,24%

SINAPI

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 100,00 R$ 29,08 R$ 36,35 R$ 3.635,00 27,51%

SINAPI

100309 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
ICOMPLEMENTARES

LOCAGAO DA OBRA

h 85,00 R$ 21,45 R$ 26,82 R$2.279,70 17,25%

R$ 4.163,00 1,78%

SETOP

LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAVENTO (2X), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAGAO DE
PONTO TOPOGRAFICO

ED-17989

m 100,00 R$ 33,30 R$ 41,63 R$4.163,00 100,00%

MOVIMENTO D!

E TERRA - BALDRAMES / SAPATAS

R$ 2.086,73 0,89%

4.1

SETOP

ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),
ED-51110 INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

m3 31,37 R$ 23,69 R$ 29,61 R$ 928,87 44,51%

4.2

SETOP

RO-32649  |APILOAMENTO MANUAL

m2 43,58 R$ 1577 R$ 19,71 R$ 858,96 41,16%

43

SETOP

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

ED-5L121 | coMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA

m3 9,48 R$ 2522 R$ 31,53 R$ 298,90 14,32%

3

INFRAESTRUTURA - FUNDAGAO

R$ 19.445,09 8,31%

5.1

CONCRETO MAGRO

R$0,00

5.2

SINAPI

(CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
94962 DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 2,18 R$ 267,55 R$ 334,44 R$ 729,08 3,75%

5.3

CONCRETO ARMADO

R$0,00

5.4

SETOP

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,

ED-8471 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m2 145,44 R$ 28,72 R$ 35,90 R$5.221,30 26,85%

55

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 106,17 R$ 9,60 R$ 12,00 R$1.274,04 6,55%

5.6

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 132,16 R$ 11,82 R$ 14,78 R$1.953,32 10,05%

5.7

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA|

96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 432,42 R$8,39 R$ 10,49 R$ 4.536,09 23,33%

58

SINAPI

'CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94965

m3 13,52 R$ 339,13 R$ 423,91 R$5.731,26 29,47%

6

IMPERMEABILIZAGAO - FUNDAGAO

R$ 3.856,17 1,65%

6.1

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09

‘ 98557

R$ 32,28 R$ 3.856,17 100,00%

119,46 ‘ R$ 25,82

Rua Agostinho Braselino da Silva, N° 318, Tirol — Belo Horizonte/MG Tel.: (31) 3322-1861 / 99160-2138

E-mail: contato@smutectecnologia.com.

br — Site: www.smutectecnologia.com.br
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TECNOLOGIA MONTAGEM E CONSTRUGAO

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

7 PISO R$ 67.031,35 28,65%
7.1 SETOP ED-49813  |LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (E = 5 CM) m3 24,73 R$ 116,70 R$ 145,88 R$ 3.607,61 5,38%

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15 MPA, COM
TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM

72 SETOP ED-9321 NIVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIVENTO, LANGAVENTO, m2 494,56 R$ 94,21 R$ 117,76 R$ 58.239,39 86,88%
ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
APLICACAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE

74 SETOP ED-50579  |DILAGAO, DIMENSAO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, m 200,40 R$ 20,69 R$ 25,87 R$5.184,35 7,73%
EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE

8 ALVENARIA R$ 6.498,91 2,78%

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM,

8.1 SETOP ED-48193  |PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 91,20 R$ 57,01 R$ 71,26 R$ 6.498,91 100,00%
ASSENTAMENTO

9 DRENAGEM R$ 76,44 0,03%

DRENO DE PVC @ = 100 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 40 CM

9.1 SETOP RO-41588  |(EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS| Unid. 4,00 R$ 15,29 R$ 19,11 R$ 76,44 100,00%
OS MATERIAIS)

10 REVESTIMENTO R$ 5.663,52 2,42%
CHAPISCO COMARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,

10.1 SETOP ED-50727  |APLICADO EMALVENARIAESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m2 182,40 R$5,71 R$7,14 R$1.302,34 23,00%
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
REBOCO COMARGAMASSA, TRAGCO 1.7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,

10.2 SETOP ED-50759  |APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM m2 182,40 R$ 19,12 R$ 23,91 R$4.361,18 77,00%
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

11 ALAMBRADO R$ 61.860,87 26,44%

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COMDIAMETRO 2",
111 SINAPI 102362 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO m2 465,00 R$ 103,11 R$ 128,89 R$59.933,85 96,88%
1%:), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSAO (
90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE

112 SETOP ED-26408 | riipa INCLUSVE FIXACAO E FORNECIMENTO EMQUADROS Unid. 2 R$ 770,81 R$ 963,51 R$ 1.927,02 3,12%
DE TUBOS DE AGO CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM
(2"), BATENTE, DOBRADICAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM
12 PINTURA- QUADRA / ALAMBRADO R$ 9.715,60 4,15%
121 SETOP ED-50461 E'Eﬁﬁgé ACRILICAPARAPISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) m2 | 36590 R$ 7,27 R$9,09 R$ 3.326,03 34,23%
) PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE QUADRA, y
122 SETOP ED-50460 |1\ o) DEMAS, FAA COMLARGURA DE 5 CM m 256,13 R$2,24 R$2,79 RS 714,60 7,36%
] PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
123 SETOP ED-50498 | F) D OR ACRILICO £ MASSA ACRILICACORRIDA (PVA) m2 | 20064 R$ 9,46 R$ 11,83 R$ 2.373,57 24,43%
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS,
113 SETOP ED-50496 |\\io| USIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSNO. m 170,00 R$ 15,53 R$ 19,42 R$ 3.301,40 33,98%
13 EQUIPAMENTO ESPORTIVO R$ 10.243,58 4,38%
131 SETOP ED-49572 SEBESDT%OLE' COMMASTRO EMTUBO GALVANIZADO SEM cj. 1,00 R$ 443,39 R$ 554,24 R$ 554,24 5,41%
132 SETOP ED-49574 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALICO E SUPORTE DE PISO Unid. 2,00 R$ 1.783,13 R$ 2.228,91 RS 4.457,82 43,52%
133 SETOP ED-49560 | RAVE DE GOL EMTUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE Unid. 2,00 R$ 2.092,61 R$ 2.615,76 R$ 5.231,52 51,07%
REDE E PINTURA
14 [SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.110,00 1,76%
14.1 SETOP | ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 | 750,00 R$ 4,38 R$ 548 R$ 4.110,00 100,00%
15 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA RS 1.164,16 0,50%
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU , .
15.1 SETOP ED-50392  |REciA0 | IMTROFE COMVALOR ATE O VALOR DE. 1.000.000.00 % 0,50% R$ 232.832,15 RS 1.164,16 100,00%
TOTAL DE SERVICOS| RS 233.996,32 100,00%

Belo Horizonte, MG, 29 de Maio de 2024

Assinado de forma digital por

DEIVID RAMON DIAS DE pevib RAMON DIAS DE
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Deivid Ramon Dias de Freitas — Sécio Proprietario
RG MG 18.533.-214
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TECNOLOGIA MONTAGEM E CONSTRUCGAO

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIEITE Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP: 36.400-000 Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete/MG - CEP: 36.405-018
Fone: (31) 99239-5001 - CNPJ 19.718.360/0001-51 Tel.(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / obraslafaiete@outlook.com
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA BELA VISTA DATA DE REFERENCIA: 01/03/2024
LOCAL: RUA MARIA NOGUEIRA DE MIRANDA S/N - BELA VISTA DESONERADO BDI —
PRAZO: 3MESES SETOP - 08/2023 | SUDECAP - 10/2023 | SINAPI - 12/2023 ADOTADO SRR
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM ETAPAS/ DESCRIGAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
4 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % i 10,63% 100,00%
Financeiro| RS 24.865,54 R$ 24.865,54
) ADMINISTRACAO LOCAL DAOBRA Fisico % 5,65% 33,33% 33,33% 33,33%
Financeiro R$ 13.215,35 R$ 4.405,12 R$ 4.405,12 R$ 4.405,12
3 LOCAGEO DAOBRA Fisico % : 1,78% 100,00%
Financeiro R$ 4.163,00 R$ 4.163,00
Fisico % 0,89%
Financeiro R$ 2.086,73
4 INFRAESTRUTURA- FUNDAGAO Fisico% _{8.31% 80,00% 20.00%
Financeiro R$ 19.445,09 R$ 15.556,07 R$ 3.889,02
Fisico % 1,65% 10,00% 50,00% 40,00%
5 PISO Financeiro| R$ 3.856,17
Fisico% 28,65%
Financeiro| R$ 67.031,35 R$ 6.703,13 R$ 33.515,67 R$ 26.812,54
Fisico % 2,78% 45,00% 55,00%
6 ALVENARIA Financeiro R$ 6.498,91 R$ 2.924,51 R$ 3.574,40
Fisico % 2,42% 60,00% 40,00%
7 REVESTIMENTO Financeiro RS 76,44
Fisico% 2,42%
Financeiro| R$ 5.663,52 R$ 3.398,11 R$ 2.265,41
Fisico % 4,15% 40,00% 60,00%
8 PINTURA- QUADRA/ ALAMBRADO Financeirol __RS 61.860,87
Fisico% 4,15%
Financeiro| R$ 9.715,60 R$ 3.886,24 R$ 5.829,36
Fisico % 4,38% 100,00%
10 EQUIPAMENT O ESPORTIVO » )
Financeiro R$ 10.243,58 R$ 10.243,58
Fisico % 1,76% 100,00%
1 SERVICOS COMPLEMENTARES . -
c Financeiro R$ 4.110,00 R$4.110,00
12 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO Fisico % - 0.50% 50.00% 50.00%
Financeiro R$ 1.164,16 R$ 582,08 R$ 582,08
13 TOTAL Fisico % 100,00% 24,05% 22,23% 24,71%
Financeiro R$ 233.996,32 R$ 56.274,94 R$ 52.018,67 R$ 57.822,49

Belo Horizonte, MG, 29 de Maio de 2024 DEIVID RAMON DIAS  Assinado de forma digital por

DE DEIVID RAMON DIAS DE
-------------------------------------------------------------------------------- FREITAS"I 2063880646
Deivid Ramon Dias de Freitas — Sécio Proprietario FREITAS:12063880646 Dados: 2024.05.29 09:53:01 -03'00'

RG MG 18.533.-214
CPF: 120.638.806-46

Rua Agostinho Braselino da Silva, N° 318, Tirol — Belo Horizonte/MG Tel.: (31) 3322-1861 / 99160-2138
E-mail: contato@smutectecnologia.com.br — Site: www.smutectecnologia.com.br
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TECNOLOGIA MONTAGEM E CONSTRUGAO

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIEITE
Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP: 36.400-000
Fone: (31) 3769-2626 - CNPJ 19.718.360/0001-51

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro LafaieteMG - CEP: 36 405-018
Tel.(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / obraslafaiete@outiook com

OBRA:|QUADRA POLIESPORTIVA BELA ISTA DATA DE REFERENCIA: 01/03/2024
LOCAL:|RUA MARIA NOGUEIRA DE MIRANDA S/N - BELA VISTA [DESONERADO BDI 25,00%
PRAZO:|3 MESES |SETOP-0BR2023|SNAPI- 12208 | ADOTADO o

x [COM Desoneragéo: Digite S(sim) ou N(n&o) S [ 25,00%
DEMOSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI SEM Desonoregao: Digie S(sm) ou Ninéo N[ oo

Garantia (G): 0,8% a 1,00% 0,80%
Risco (R) 097%a 1.27% 097%
Desp. financeiras (DF): _[0,59% a 1,39% 0,60%
Adm. Central (AC): 3,00% a 5,50% 3,00% Composigao do BDI, intervalos admissiveis e Formula de
Lucro (L) 6,16% a 8,96% 6,60% calculo nos termos do Acordao 2622/2013 do TCU.
CPRB: 0% ou 4,50% - (Contribuicdo sobre a Renda Bruta) 4,50%
COFINS /PIS 3,65% 3,65%
ALIQUOTAS 158 2% a 5% - Justiicado pela Legislagao Tributéria Municipal 3.00%
(0BS: O Calculo do BDI segue as recomendagdes do Acordao n.® 2622/2013 do TCU.
CONSELHEIRO LAFAETE - MG, 24/01/2024
71PO DE OBRA ADMINSTRAGAO SEGURO + GARANTIA RISCO DESPESA FINANCEIRA LUCRO
1°QUARTIL | MEDIO | FQUARTL | 1°QUARTL | MEDIO | 3°QUARTIL | 1°QUARTIL | MEDIO | 3°QUARTL | 1°QUARTIL | MEDIO [3° QUARTIL|1°QUARTIL] MEDIO [3° QUARTIL
ICONSTRUGAO DE EDIFICIOS 300% 400% 550% 080% 080% 100% 097% 127% 127% 059% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
ICONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 380% 401% 467% 032% 040% 0.74% 050% 056% 097% 102% 111% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
|CONSTRUGRO DE REDES DE ABASTECIMENT O DE AGUA 343% 49%% 671% 028% 049% 0.75% 100% 139% 174% 094% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
|CONSTRUGOES DE MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE 529% 592% 7.93% 025% 051% 056% 100% 148% 197% 101% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
|OBRAS PORT UARIAS, MARITIMAS E FLUVIAS 400% 552% 7.85% 081% 122% 19%% 146% 232% 3.16% 094% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
D1 PARAT DE MATERIAISE PERCENTUAL OE ADMINISTRAGROLOCAL | 1,0 e | wepo | sequarT VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
INSERIDO NO CUSTO DIRETO TIPO DE OBRA TQUARTIL | MEDIO | 3°QUARTIL
PARCELADO BDI TPQUARTIL | MEDIO | 3°QUARTIL ICONSTRUGAO DE EDIFICIOS 349% 623% 887% ICONSTRUGAO DE EDIFICIOS 2034% 2212% 2500%
|ADMINISTRAGAO CENTRAL " % 4
150% 345% HREF! i‘ézsg’;ﬁw DERODOASE 198% 699% 1068% i‘;gig;lgm DERODOVISSE 19,60% 2097% 223%
SEGURO + GARMNTIA 030% 048% 082%
Risco 056% 085% 08%% A
56% 85% A ICONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO)| [CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO)|
DESPESAFINANCEIRA 085% 085% 1% DE AGUA, 413% 7,64% 1089% DE AGUA, 2076% 24,18% 26,44%
- - - COLETADE ESGOTO E AGOES CORRELATAS COLETADE ESGOTO E AGOES CORRELATAS
Lucro 350% 511% 622%
|CONSTRUGOES DE MANUTENGAO DE [CONSTRUGOES DE MANUTENGAO DE
ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE 185% 505% 745% ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE 24,00% 25,84% 27,86%
ENERGIAELETRICA ENERGIAELETRICA
(0BRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6.23% 748% 9.09% [OBRAS PORT UARIAS, MARIT IMAS E FLUVIAS 2280% 2748% 3095%
201 PARAT o | QUARTIL | MEDIO [ QUARTL
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 1402% 16.80%
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