



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

## Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ATA DE SESSÃO – DATA: 15/12/2022 – HORÁRIO – 09h30min.

LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 118/2022 - Pregão Eletrônico nº 065/2022 - RP nº 042/2022

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e reparo, com fornecimento de peças de reposição e /ou componentes dos maquinários utilizados nos Cemitérios Municipais, conforme especificações constantes no item 19 e Anexo I do Edital.

**Em sala própria na sede da Prefeitura Municipal, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Secretaria de Administração, reuniram-se para dar andamento à finalidade descrita acima.**

No dia quinze de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, em sala própria na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 691/2022, para a abertura do Processo Licitatório nº 118/2022 - Pregão Eletrônico nº 065/2022 - RP nº 042/2022. O processo foi realizado de forma eletrônica através da plataforma BBMNET. Dando início aos trabalhos, o Pregoeiro verificou a conformidade das propostas inseridas no sistema eletrônico, ressaltando-se que somente o preço final ofertado não deverá ultrapassar o valor de referência, tido como preço máximo, nos termos do item 7.7 do edital. Registra-se que acudiu a seguinte empresa interessada no certame:

Nº	EMPRESA
01	CASA DA AGRICULTURA LTDA (EPP)

Ato contínuo, considerando a existência de apenas uma proposta registrada no lote único licitado (Lote 01), deu-se início diretamente a etapa de aceitação e negociação da proposta, dispensando-se a etapa de lances. Com fulcro no item 10.20.10 do Edital, e no intuito de obter melhores condições e vantajosidade para a Administração, o Pregoeiro procedeu com negociação, obtendo-se êxito na redução do valor da proposta, conforme valor total do lote constante do mapa de apuração anexado aos autos. O resultado do certame foi o registrado conforme quadro abaixo:

LOTE	EMPRESA VENCEDORA	VALOR INICIAL DA PROPOSTA	VALOR FINAL NEGOCIADO
01	CASA DA AGRICULTURA LTDA (EPP)	R\$ 10.606,66	R\$ 10.599,98

Ao término da fase competitiva, o Pregoeiro instou a licitante vencedora a reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, para adequá-los ao último lance apresentado. Em resposta, a licitante CASA DA AGRICULTURA LTDA (EPP) informou que, em virtude de indisponibilidade do sistema eletrônico, restou verificado indisponibilidade da ferramenta para adequação dos valores unitários na Plataforma BBMNET, tendo procedido via chat com a reespecificação dos preços unitários. Desta forma, justifica-se a existência de divergência entre os valores registrados na BBMNET e os valores finais da proposta, após negociação, os quais serão registrados no sistema informatizado do Município, para fins contratuais, e bem assim consignados na presente ata, conforme quadro abaixo:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	05	SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR 236R/143RI - HUSQVARNA	R\$ 51,66	R\$ 258,30
02	03	REPARO DE KIT CILINDRO PISTÃO HUSQVARNA 143RII	R\$ 261,66	R\$ 784,98
03	03	SUBSTITUIÇÃO DE KIT CILINDRO PISTÃO HUSQVARNA 143RII	R\$ 406,66	R\$ 1.219,98
04	05	SUBSTITUIÇÃO DE POLIA DE PARTIDA HUSQVARNA 143RII	R\$ 70,00	R\$ 350,00
05	06	SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO GASOLINA ST ALUMÍNIO (BICO GROSSO) HUSQVARNA	R\$ 39,33	R\$ 235,98
06	08	SUBSTITUIÇÃO DE VELA DE IGNIÇÃO HUSQVARNA	R\$ 32,00	R\$ 256,00
07	03	SUBSTITUIÇÃO DE COROA PINHÃO 143 RII REF.: HUSQVARNA -505133401	R\$ 139,66	R\$ 418,98
08	03	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO HUSQVARNA 143RII	R\$ 141,66	R\$ 424,98
09	03	SUBSTITUIÇÃO DE ACELERADOR (COMPLETO) HUSQVARNA	R\$ 134,66	R\$ 403,98
10	05	REPARO DE EMBREAGEM COMPLETA HUSQVARNA OU EQUIVALENTE	R\$ 88,66	R\$ 443,30
10	03	SUBSTITUIÇÃO DE CARRETEL DE FIO DE NYLON-T35M12X1,25 MM MOD.143R-II	R\$ 121,66	R\$ 364,98
12	05	SUBSTITUIÇÃO DE KIT REPARO CARBURADOR MOD.143R-II	R\$ 103,00	R\$ 515,00
13	05	REPARO DE PONTEIRA DE TRANSMISSÃO MOD.143R-II	R\$ 173,33	R\$ 866,65
14	02	SUBSTITUIÇÃO DE PONTEIRA DE TRANSMISSÃO MOD.143R-II	R\$ 387,66	R\$ 775,32




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**  
**Setor de Licitações**


15	04	SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR EMBREAGEM HUSQVARNA MOD. 591425801	R\$ 119,00	R\$ 476,00
16	03	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE PARTIDA HUSQVARNA	R\$ 157,00	R\$ 471,00
17	05	SUBSTITUIÇÃO DE ANEL SEGMENTO HUSQVARNA	R\$ 75,66	R\$ 378,30
18	05	SUBSTITUIÇÃO DE MOLA EMBREAGEM HUSQVARNA MOD. 521325601	R\$ 63,33	R\$ 316,65
19	05	SUBSTITUIÇÃO DE FLANGE ARRUELA TRANSMISSÃO HUSQVARNA MOD. 528826401	R\$ 97,66	R\$ 488,30
20	03	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR VIRABREQUIM HUSQVARNA MOD.505296701 E 504121501	R\$ 76,66	R\$ 229,98
21	05	SUBSTITUIÇÃO DE CABO DO ACELERADOR HUSQVARNA,	R\$ 136,00	R\$ 680,00
22	04	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU CARRINHO (3.5/8") TIPO CÂMARA PRESSÃO MÁX. 30 LIBRAS	R\$ 60,33	R\$ 241,32

Na sequência, o Pregoeiro passou para fase de análise da documentação de habilitação. A documentação de habilitação foi conferida e teve sua autenticidade aferida pelo Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio do Pregão. Registra-se que os documentos encaminhados em cópia simples e/ou com assinatura manual não autenticados, teriam sua autenticidade verificada somente no caso de dúvidas quanto à sua veracidade, nos termos do item 8.11.2 do Edital. Inicialmente, ressalva-se que a CASA DA AGRICULTURA LTDA (EPP) encaminhou, para atendimento ao item 8.4.4 do Edital, Ato Constitutivo (Quinta Alteração Contratual) incompleto, com páginas faltantes. Entretanto, considerando que durante o procedimento de verificação da autenticidade junto ao portal eletrônico da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG foi possível atestar a autenticidade do documento, obtendo-se sua exibição integral, tal falha material não interferiu no exame de habilitação, com fulcro no item 18.6 do Edital. Feita tal ressalva, anota-se que a documentação de habilitação da licitante CASA DA AGRICULTURA LTDA (EPP) foi conferida e estava em conformidade com o Edital, à exceção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Estaduais (item 8.6.5), que se encontrava vencida (vencimento em 14/12/2022). De acordo com o item 11.2, do Edital, considerando que a empresa apresentou a documentação exigida no Edital para fazer jus aos benefícios da LC nº 123/2006, e que o Pregoeiro poderia conceder à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, restou facultado à licitante a regularização ainda no curso da sessão, mediante envio dos documentos atualizados para o e-mail [licita.lafaiete@gmail.com](mailto:licita.lafaiete@gmail.com). Entretanto, a licitante CASA DA AGRICULTURA LTDA (EPP) pleiteou, via chat da Plataforma BBMNET, a concessão do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação pendente. Destarte, o Pregoeiro concedeu à licitante CASA DA AGRICULTURA LTDA (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação fiscal-trabalhista, especialmente em relação à comprovação da regularidade perante a Fazenda Pública Estadual (item 8.6.5). Registra-se que o prazo final para regularização da documentação findar-se-á em 22/12/2022, mediante encaminhamento da documentação para o e-mail [licita.lafaiete@gmail.com](mailto:licita.lafaiete@gmail.com). Ante a necessidade de se aguardar o prazo concedido à licitante CASA DA AGRICULTURA LTDA (EPP) na fase de habilitação, a sessão foi suspensa. A reabertura da sessão ocorrerá no dia **04/01/2023, às 09:30 horas**, para as informações referentes à habilitação pendente. Frisa-se que a íntegra da documentação de habilitação da licitante encontra-se disponível para acesso no site da plataforma de pregão eletrônico da BBMNET. A presente Ata será publicada no site do Município para ciência dos interessados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio do Pregão, depois de lida e achada conforme.

  
Alisson Dias Laureano  
Pregoeiro

  
Ramon Carlos Ramos de Sousa  
Equipe de Apoio

  
Luiz Henrique da Silva  
Equipe de Apoio

  
Eduardo Leão de Paula  
Equipe de Apoio