
PREFEITURA: TELEFONE: (31) 99239 5001

SECRETARIA: FORMULÁRIO:

OBRA: DATA: 11/12/2023

LOCAL: REVISÃO: -

REFERÊNCIA: (  ) DIRETA

RESPONSÁVEL: 25,00 1,25 (X) INDIRETA

UNITÁRIO UNITÁRIO COM BDI TOTAL COM BDI

1

1.1 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 
TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 998,00R$                 1.247,50R$              1.247,50R$                    

1.2 SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, 
PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

MÊS 6,00 610,00R$                 762,50R$                4.575,00R$                    

1.3 SETOP ED-16358
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)

UN 1,00 299,00R$                 373,75R$                373,75R$                       

1.4 SETOP ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, 
LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, 
INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 6,00 749,50R$                 936,88R$                5.621,25R$                    

1.5 SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00 1.284,00R$              1.605,00R$              1.605,00R$                    

13.422,50R$                  

2

2.1 SETOP RO-41291 REMOÇÃO DE CERCA M 1485,00 7,90R$                     9,88R$                    14.664,38R$                  

2.2 SETOP ED-51134
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E
MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA

M3 80,00 29,00R$                   36,25R$                  2.900,00R$                    

2.3 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M3 80,00 39,80R$                   49,75R$                  3.980,00R$                    

21.544,38R$                  

3

3.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

M3 52,80 74,90R$                   93,63R$                  4.943,40R$                    

3.2 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 144,38 89,90R$                   112,38R$                16.224,14R$                  

21.167,54R$                  

4

4.1 SETOP RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 638,00 2,90R$                     3,63R$                    2.312,75R$                    

4.2 SINAPI 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 638,00 12,50R$                   15,63R$                  9.968,75R$                    

4.3 SETOP ED-49810
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X) (FUNDAÇÃO)

M2 2.277,00 34,90R$                   43,63R$                  99.334,13R$                  

4.4 SETOP ED-49804
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 249,70 545,00R$                 681,25R$                170.108,13R$                

281.723,76R$                

5

5.1
FIXAÇÃO E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE MOURÕES E ESCORAS 
PRE-MOLDADAS PARA FIXAÇÃO DA CERCA GALVANIZADA EM TODO 
O PERÍMETRO DO AERÓDROMO

UN 1100,00 87,40R$                   109,25R$                120.175,00R$                

120.175,00R$                

6

6.1
FIXAÇÃO E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE CERCAMENTO EM TELA 
GALVANIZADA 2,77 MM (DEVE ESTAR ENGASTADA NO BALDRAME), 
ARAME GALVANIZADO E ARAME FARPADO

M² 6600,00 30,69R$                   38,36R$                  253.192,50R$                

253.192,50R$                

7

7.1 SETOP ED-51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE

M3 82,50 29,78R$                   37,23R$                  3.071,06R$                    

3.071,06R$                    

8

8.1 SETOP ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M² 18,00 373,00R$                 466,25R$                8.392,50R$                    

8.392,50R$                    

9

9.1 SETOP ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MÊS 6,00 2.451,00R$              3.063,75R$              18.382,50R$                  

9.2 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 50,00 74,00R$                   92,50R$                  4.625,00R$                    

9.3 SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 50,00 24,00R$                   30,00R$                  1.500,00R$                    

24.507,50R$                  

747.196,74R$                

10

10.1 SETOP ED-50393

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO
OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.
000,00

% - 0,30% 2.241,59R$              2.801,99R$                    

749.998,73R$                
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