
BDI 20,73% 23/12/2024

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI Total

 1   Instalação do Canteiro 31.659,55

 1.1  ED-28427 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

un 1,00 1.358,10 1.639,63 1.639,63

 1.2  ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3,00 1.196,30 1.444,29 4.332,87

 1.3  ED-16356 SETOP LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16348)

un 1,00 310,08 374,36 374,36

 1.4  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS 
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 
METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3,00 811,66 979,92 2.939,76

 1.5  ED-16358 SETOP LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16350)

un 1,00 310,08 374,36 374,36

 1.6  ED-16351 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 
REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

mês 3,00 873,55 1.054,64 3.163,92

 1.7  ED-16359 SETOP LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16351)

un 1,00 310,08 374,36 374,36
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 1.8  ED-16354 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 
LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

mês 3,00 1.272,79 1.536,64 4.609,92

 1.9  ED-16362 SETOP LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16354)

un 1,00 892,80 1.077,88 1.077,88

 1.10  ED-50155 SETOP LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 1,00 900,00 1.086,57 1.086,57

 1.11  ED-50150 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA   ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2")   PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

un 1,00 427,69 516,35 516,35

 1.12  ED-50151 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 1.145,88 1.383,42 1.383,42

 1.13  ED-50137 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 5,00 1.621,16 1.957,23 9.786,15

 2   Ensaios - Equipe de Topografia 67.074,46

 2.1  43.01.03 SUDECAP EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 3,00 15.374,08 18.561,12 55.683,36

 2.2 67.01.01 SUDECAP DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EM LABORATORIO 
(NBR 6457:2016 ANEXO A)

UNID 20,00 25,50 30,79 615,80

 2.3 67.01.06 SUDECAP DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017) UNID 20,00 63,75 76,97 1.539,40

 2.4 67.01.07 SUDECAP DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 
7180:2016)

UNID 20,00 63,75 76,97 1.539,40

 2.5 67.01.09 SUDECAP COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR NORMAL (NBR 
7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA

UNID 20,00 85,00 102,62 2.052,40

 2.6 67.01.14 SUDECAP ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/5 CP (DNIT 
172/016-ME / NBR 9895:2017)

UNID 20,00 127,50 153,93 3.078,60

 2.7 67.01.20 SUDECAP COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE SOLOS ARGILOSOS À CARGA 
VARIÁVEL (NBR 14545:2021)

UNID 5,00 425,00 513,10 2.565,50

 3   Serviços Preliminares 7.091,41

 3.1  RO-01091 SETOP LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL m² 10.428,54 0,56 0,68 7.091,41



 4   Movimentação de Terra e Compactação 257.015,30

 4.1  ED-51105 SETOP ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 
CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

m³ 11.784,76 5,35 6,46 76.129,55

 4.2  95427 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.784,76 0,57 0,69 8.131,48

 4.3  RO-00232 SETOP REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA m² 100.450,60 0,06 0,07 7.031,54

 4.4  ED-29189 SETOP COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 
100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO

m³ 3.305,20 3,51 4,24 14.014,05

 4.5 CPU 001 COMPOSIÇÃO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

m³ 3.305,20 38,02 45,90 151.708,68

 5   Drenagem 279.681,51

 5.1  ED-48585 SETOP CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 
500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

U 1,00 2.262,18 2.731,13 2.731,13

 5.2 ED-48656 SETOP POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 1000,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UN 3,00 3.004,60 3.627,46 10.882,38

 5.3 19.23.02 SUDECAP DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=500MM M 5,00 528,16 637,64 3.188,20

 5.4 ED-9211 SETOP TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 200,00 487,75 588,86 117.772,00

 5.5 03.18.01 SUDECAP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

m³ 600,00 4,00 4,83 2.898,00

 5.6 19.32.01 SUDECAP ESCORAMENTO DE CAVAS OU VALAS TIPO DESCONTÍNUO, EM 
MADEIRA

m² 400,00 11,42 13,79 5.516,00

 5.7 03.23.03 SUDECAP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS m² 300,00 3,35 4,05 1.215,00

 5.8 03.22.02 SUDECAP REATERRO COMPACTADO DE CAVAS OU VALAS COM PLACA 
VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE

m³ 180,00 16,12 19,46 3.502,80

 5.9 2003611 SICRO DRENO SUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL M 2.350,00 46,52 56,16 131.976,00

 6   Base de brita graduada melhorada com cimento 1.361.709,35

 6.1 4011278 SICRO BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO 
COM BRITA COMERCIAL

m³ 4.957,80 227,50 274,66 1.361.709,35

7   Pavimentação 2.898.455,62

 7.1  20.11.05 SUDECAP IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL m² 42.850,60 4,85 5,86 251.104,52

 7.2 20.10.03 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DMT > 10 KM. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 21,0 KM

TXKM 642,76 0,83 1,00 642,76

 7.3  20.12.01 SUDECAP PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C m² 42.850,60 1,96 2,37 101.555,92



 7.4 20.10.03 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DMT > 10 KM. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 21,0 KM

TXKM 642,76 0,83 1,00 642,76

 7.5 CPU 002 COMPOSIÇÃO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q. FAIXA C) COM 
ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO - MASSA PRONTA

T 4.774,39 418,25 504,95 2.410.826,82

 7.6 20.10.03 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DMT > 10 KM. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 21,0 KM

TXKM 133.682,84 0,83 1,00 133.682,84

8   Sinalização Horizontal 7.819,54

 8.1 5213403 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 
ESPESSURA DE 0,5 MM

m2 205,4 16,89 20,39 4188,11

 8.2 5213407 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA 
EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM

m2 106,4 28,27 34,13 3631,43

9   Administração Local 79.513,20

 9.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 360,00 102,08 123,24 44.366,40

 9.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 360,00 47,70 57,59 20.732,40

 9.3 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 360,00 33,16 40,04 14.414,40

  Subtotal 4.990.019,94

10   Mobilização 9.980,04

10.1  ED-50394 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 
REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01

% 0,20% 9.980,04
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