ltem

23

24

25
2.6

27

2.8

4.1.1.1.4

41115

41116

41117

41118

4.1.1.1.9

41141

41141

4.1.
4.1.

4.1.1.1.

4.1.1.1.

41141

4.1.2
4.1.21
4.1.21

10

11

12
13

.16

A

41212

Codigo Banco

93565 SINAPI
100321 SINAPI
94295 SINAPI
93572 SINAPI

98459 SINAPI
ED-16348 SETOP

ED-16350 SETOP

ED-16353 SETOP

99059 SINAPI
ED-16343 SETOP

ED-16660 SETOP

01.06.01 SUDECAP

ED-50137 SETOP

98524 SINAPI
ED-51130 SETOP
ED-51105 SETOP

03.15.01 SUDECAP

20.01.02 SUDECAP
ED-51130 SETOP

96523 SINAPI
96527 SINAPI
96535 SINAPI

96536 SINAPI

98557 SINAPI
96616 SINAPI
101616 SINAPI

100973 SINAPI

ED-51130 SETOP
ED-50235 SETOP

ED-50579 SETOP

96995 SINAPI
04.21.30 SUDECAP

04.21.30 SUDECAP

40.22.30 SUDECAP

40.22.30 SUDECAP

92431 SINAPI

92480 SINAPI

MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 17.754.152/0001-82

Obra Bancos
CONSTRUCAO DA ESCOLA BELVEDERE EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG - SINAPI - 09/2022 - MG
RO08 SETOP - 06/2022 - MG

SUDECAP - 08/2022 - MG

Planilha Or¢camentaria de Custos
Descricdo Und Quant.

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 8
COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS MES 8
COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8
INSTALACOES PROVISORIAS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 741,38
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA més 8

ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS

COMPRIMENTO, (2,3) METROS )

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA més 8
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE

(6) METROS COMPRIMENTO, (2.,3)

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 6, PARA més 8
VESTIARIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO

E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 628,86
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER un 1
(VESTIARIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA m2 4,5

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE | UN 1
27.0KW (3F+N) )
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE UN 3

INSTALACAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)
SERVICOS INICIAIS
Limpeza e demolicoes

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM m?2 5243,58
ENXADA.AF 05/2018 ~

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO M3XKM 3408,33
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

Terraplenagem

ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA m?3 9198,38
ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO m3 443,63
REGULARIZACAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT m?2 5243,58
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO M3XKM 56905,91

DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Bloco 1

Fundacéo

Sapatas Baldrames

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA me 25,08
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO me 44,6
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, mz 66,3
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA mz 357,1
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF 06/2017 B ) B )

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 372,5
DEMAOS AF 06/2018

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m3 11,85
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m2 236,96
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 52,78
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO M3XKM 263,9
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, M 15,33
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

APLICAGAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE DILAGAO, M 15,33

DIMENSAO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR

DE PROFUNDIDADE

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 29,07
CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDAGAO FCK >= 30 m3 12,1
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM

FUNDACAO (SAPATAS E PILARES)

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDAGAO FCK >= 30 m?3 28,5
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM

FUNDACAO (VIGAS BALDRAME)

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (SAPATAS E KG 909
PILARES)

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (VIGAS KG 1411,11
BALDRAME)

Superestrutura

Vigas e Pilares

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m?2 205,1
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m?2 287,2
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,

18 UTILIZACOES. AF 09/2020

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ 19.718.360/0001-51

B.D.L
23,24%

Valor Unit

18.299,18
6.188,27
11.653,14
7.292,96

151,92
681,11

675,08
795,12

65,76
340,11

211,11

810,09

700,55

2,88
4,77
7,44
4,72

4,35
4,77

84,90
111,23
167,04

92,76

41,87
621,36
5,53

8,73

4,77
0,98

28,75

43,22
733,63

733,63
12,64
12,64
55,84

71,99

Valor Unit
com BDI

22.551,90
7.626,42
14.361,32

8.987,84

187,22
839,39

831,96

979,90

81,04
419,15

260,17

998,35

863,35

3,54
5,87
9,16
5,81

5,36
5,87

104,63
137,07
205,86

114,31

51,60
765,76
6,81

10,75

5,87
1,20

35,43

53,26
904,12

904,12

15,57

15,57

68,81

88,72

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,19%
Mensalista: 73,23%

Total

428.219,84
180.415,20

61.011,36

114.890,56
71.902,72

216.152,28
138.801,16
6.715,12

6.655,68

7.839,20

50.962,81
419,15

1.170,76

998,35
2.590,05

487.547,08
38.569,16
18.562,27

20.006,89

448.977,92
84.257,16
2.577,49
28.105,58
334.037,69

3.407.642,81
541.112,16
170.172,63
170.172,63
2.624,12

6.113,32
13.648,51

40.820,10

19.221,00
9.074,25
1.613,69

567,38

1.549,09
18,39
543,14

1.548,26
10.939,85

25.767,42

14.153,13
21.970,98

370.939,53
133.341,79
14.112,93

25.480,38

Peso (%)

4,96 %
2,09 %

0,71 %

1,33 %
0,83 %

2,50 %

1,61 %
0,08 %

0,08 %

0,09 %

0,59 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,03 %
5,64 %
0,45 %
0,21 %
0,23 %
5,20 %
0,98 %
0,03 %
0,33 %
3,87 %

39,44 %
6,26 %
1,97 %
1,97 %
0,03 %
0,07 %
0,16 %

0,47 %

0,22 %
0,11 %
0,02 %

0,01 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %

0,02 %
0,13 %

0,30 %

0,16 %
0,25 %
4,29%

1,54 %
0,16 %

0,29 %



41213

4.1.21.4
4.1.2.2

41221
41222

41223

41224

4.1.2.25
41226

41227

41228
41229
4.2

4.2.1
4.21.1
421141
42112
42113
42114

42115

4.21.1.6

42117

4.21.1.8

42119

4.21.1.10

421111

421112

421113

4.21.1.14
4.21.1.15
4.21.1.16

4.2.2
4.2.21
42211

42212

42213

42214
4.22.2
42221

42222

42223

42224

4.22.25
42226

42227

42228

42229

06.09.30 SUDECAP

40.22.30 SUDECAP

92526 SINAPI

ED-8474 SETOP

06.09.30 SUDECAP

06.09.30 SUDECAP

40.22.30 SUDECAP
MK-CMP- Préprio

LAJE - 0001

101792 SINAPI

ED-50235 SETOP

ED-50579 SETOP

96527 SINAPI
96523 SINAPI
101616 SINAPI
98557 SINAPI

04.21.30 SUDECAP

04.21.30 SUDECAP

96534 SINAPI

96536 SINAPI

96616 SINAPI
40.22.30 SUDECAP
40.22.30 SUDECAP

ED-51130 SETOP

100973 SINAPI

96995 SINAPI
ED-50235 SETOP

ED-50579 SETOP

92480 SINAPI

92431 SINAPI

06.09.30 SUDECAP

40.22.30 SUDECAP

06.09.30 SUDECAP

06.09.30 SUDECAP

ED-8474 SETOP

92526 SINAPI

40.22.30 SUDECAP
MK-CMP- Préprio

LAJE - 0002

MK-CMP- Préprio

LAJE - 0003

101792 SINAPI

ED-50235 SETOP

MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA

CNPJ: 17.754.152/0001-82

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANCADO EM ESTRUTURA

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

Lajes

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF 09/2020 (LAJES MACICAS)

FORMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA
(LAJES PRE-MOLDADAS)

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANCADO EM ESTRUTURA
(LAJE MACICA)

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

LAJE TRELIGADA UNIDIRECIONAL COM 16cm DE ALTURA, BLOCOS EPS-
ISOPOR (BETA 12+4), 200kgf/m2, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E
ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.

AF 09/2020 (LAJES MACICAS E TRELICADAS)

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ISOPOR, ESP. 20 MM,
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

APLICACAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE DILAGAO,
DIMENSAO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR
DE PROFUNDIDADE

Bloco 2

Fundacao

Sapatas e Baldrames

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAC@O PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
FUNDACAO (SAPATAS/PILARES)

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDAGAO FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANCADO EM
FUNDACAQ (VIGAS BALDRAME) _

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF 06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF 06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (SAPATAS E
PILARES)

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (VIGAS
BALDRAME)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ISOPOR, ESP. 20 MM,
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

APLICACAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE DILAGAO,
DIMENSAO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR
DE PROFUNDIDADE

Superestrutura

Vigas e Pilares

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
18 UTILIZACOES. AF 09/2020 .

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020
CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

Lajes

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANCADO EM ESTRUTURA
(LAJES PRE-MOLDADAS))

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA
(LAJES MACICAS) ,

FORMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF 09/2020 (LAJES MACICAS)

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

LAJE TRELIGADA UNIDIRECIONAL COM 16cm DE ALTURA, BLOCOS EPS-
ISOPOR (BETA 12+4), 200kgf/m2, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E
ESCORAMENTO

LAJE TRELIGADA UNIDIRECIONAL COM 17cm DE ALTURA, BLOCOS EPS-
ISOPOR (BETA 12+5), 200kgf/m2, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E
ESCORAMENTO . _

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.

AF 09/2020 (LAJES MACICAS E TRELICADAS)

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ISOPOR, ESP. 20 MM,
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CNPJ 19.718.360/0001-51

m3

m3

m2

m3

KG

KG

M3XKM

m2

42,2

3532,3

67,75

19,55

38,53

6,78

771
603,91

2350,81

21

21

40,84
40,09
163,45
310,7

17,3

25,3

129,9

582,6

8,17
1389,3
1453,8

276,9

55,38

38,32
17,75

17,75

432,7

186.,9

56,4

4186,3

44,75

6,76

30,05

67,55

1848
606,87

24,8

244727

19,4

745,10

12,64

41,26

40,31

745,10

745,10

12,64
170,35

17,96

0,98

28,75

111,23
84,90
5,53
41,87

733,63

733,63

105,26

92,76

621,36
12,64
12,64

4,77

8,73

43,22
0,98

28,75

71,99

55,84

745,10

12,64

745,10

745,10

40,31

41,26

12,64
170,35

170,95

17,96

0,98

918,26

15,57

50,84

49,67

918,26

918,26

15,57
209,93

22,18

1,20

35,43

137,07
104,63
6,81
51,60

904,12

904,12

129,72

114,31

765,76
15,57
15,57

5,87

10,75

53,26
1,20

35,43

88,72

68,81

918,26

15,57

918,26

918,26

49,67

50,84

15,57
209,93

210,67

22,13

1,20

38.750,57

54.997,91
237.597,74
3.444,41
971,04

35.380,55

6.225,80

12.004,47
126.778,82

52.023,42

25,20
744,03
769.942,64
204.336,01
204.336,01
5.597,93
4.194,61
1.113,09
16.032,12

15.641,27

22.874,23

16.850,62

66.597,00

6.256,25
21.631,40
22.635,66

1.625,40

595,33

2.040,92
21,30
628,88

565.606,63
168.220,27
38.389,14

12.860,58

51.789,86

65.180,69
268.493,26
41.092,13

6.207,43

1.492,58

3.434,24

28.773,36
127.400,21

5.224,61

54.158,08

23,28

0,45 %

0,64 %
2,75%
0,04 %
0,01 %

0,41 %

0,07 %

0,14 %
1,47 %

0,60 %

0,00 %
0,01 %
8,91 %
2,36 %
2,36 %
0,06 %
0,05 %
0,01 %
0,19 %

0,18 %

0,26 %

0,20 %

0,77 %

0,07 %
0,25 %
0,26 %
0,02 %

0,01 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %

6,55 %
1,95 %
0,44 %

0,15 %

0,60 %

0,75 %
3,11%
0,48 %

0,07 %

0,02 %

0,04 %

0,33 %
1,47 %

0,06 %

0,63 %

0,00 %



4.22.2.10

4.2.2.3
4.22.3.1

42232

4.22.33
4.2.2.4
42241

42242

4.22.4.3
4.3

4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.1.1

4.3.1.1.2

4.3.1.1.3

4.3.1.1.4

43.1.15

43.1.16

43117

43.1.1.8

4.3.1.1.9

4.3.1.1.10

4.3.1.1.11

4.3.1.1.12

43.1.1.13

4.3.1.1.14
4.3.2
43.21
43211

43212

43213

4.32.1.4
4.3.2.2
43221

43222

43223

43224
43225

43226

43.23
4.3.23.1

43232

43233
43.24
43241

4.32.4.2

43243
4.4

4.4.1
4.4.1.1
44111

ED-50579 SETOP

100341 SINAPI

06.09.30 SUDECAP

40.22.30 SUDECAP

06.09.30 SUDECAP

101969 SINAPI

40.22.30 SUDECAP

96523 SINAPI

96527 SINAPI

96535 SINAPI

96536 SINAPI

98557 SINAPI

96616 SINAPI

101616 SINAPI

100973 SINAPI

ED-51130 SETOP

40.22.30 SUDECAP
40.22.30 SUDECAP

04.21.30 SUDECAP

04.21.30 SUDECAP

96995 SINAPI

92431 SINAPI

92480 SINAPI

06.09.30 SUDECAP

40.22.30 SUDECAP

92526 SINAPI

06.09.30 SUDECAP

06.09.30 SUDECAP

40.22.30 SUDECAP
101792 SINAPI

MK-CMP- Préprio

LAJE - 0002

100341 SINAPI

06.09.30 SUDECAP

40.22.30 SUDECAP

06.09.30 SUDECAP

101969 SINAPI

40.22.30 SUDECAP

96527 SINAPI
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APLICAGAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE DILAGAO,
DIMENSAO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR

DE PROFUNDIDADE

Paredes de Contencéao

FABHICAQAO,_MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
DE CONTENGCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,

E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF 07/2019

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

Escada

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANCADO EM ESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.

AF 11/2020

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

Bloco 3
Fundacao
Sapatas e Baldrames

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF 06/2017

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

DEMAOS AF 06/2018

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGCAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)
ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (SAPTAS E

PILARES)

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (VIGAS

BALDRAME)

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
FUNDACAO (SAPATAS E PILARES DA FUNDACAO)

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM

FUNDACAO (VIGAS BALDRAME)

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Superestrutura
Vigas e Pilares

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,

18 UTILIZACOES. AF 09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

Lajes

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF 09/2020 (LAJES MACICAS)

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA

(LAJES MACICAS)

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANCADO EM ESTRUTURA

(LAJES PRE-MOLDADAS)

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.

AF 09/2020 (LAJES MACICAS E TRELICADAS)

LAJE TRELICADA UNIDIRECIONAL COM 16cm DE ALTURA, BLOCOS EPS-
ISOPOR (BETA 12+4), 200kgf/m?, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E

ESCORAMENTO
Parede de Contencao

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,

E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF 07/2019

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANCADO EM ESTRUTURA

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

Escada

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGADO EM ESTRUTURA FCK >= 30
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.

AF 11/2020

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

Quadra
Fundacao

Blocos, Baldrame e Base da Parede de Contengao
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
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m2

KG

M3XKM

KG

KG

m3

m3

m3

m2

m?2

m3

KG

m2

m?2

KG

m3

19,4

345,4

32,9

2918,1

721

867,3

28,36
18,23
83,1

177,5

155,51
4,21
85,33

33,93

169,65
1025,3
8771

11,5

14,6

20,49

102,1

175,4

24,6

2462,5

63,2

9,56

15,24

736.,6
1316,67

312,99

2412

22,9

22545

10,6

90,3

682,5

28,75

35,91

745,10

12,64

745,10

192,60

12,64

84,90
111,23
167,04

92,76

41,87
621,36
5,53

8,73

4,77
12,64
12,64

733,63

733,63

43,22

55,84

71,99

745,10

12,64

41,26

745,10

745,10

12,64
17,96

170,35

35,91

745,10

12,64

745,10

192,60

12,64

111,23

35,43

44,25

918,26

15,57

918,26

237,36

15,57

104,63
137,07
205,86

114,31

51,60
765,76
6,81

10,75

5,87
15,57
15,57

904,12

904,12

53,26

68,81

88,72

918,26

15,57

50,84

918,26

918,26

15,57
22,18

209,93

44,25

918,26

15,57

918,26

237,36

15,57

137,07

687,34

90.929,51
15.283,95

30.210,75

45.434,81
37.963,59
7.346,08

17.113,65

13.503,86
434.775,50
110.362,06
110.362,06

2.967,30

2.498,78
17.106,96

20.290,02

8.024,31
3.223,84
581,09

364,74

995,84
15.963,92
13.656,44

10.397,38

13.200,15

1.091,29
324.413,44
83.517,29
7.025,50

15.561,48

22.589,19

38.341,12
132.298,67
3.213,08

8.778,56

13.994,28

11.468,86
29.137,90

65.705,99

66.803,81
10.673,10

21.028,15

35.102,56
41.793,67
9.733,55

21.433,60

10.626,52
511.934,61
135.831,31
135.831,31

394,76

0,01 %

1,05 %
0,18 %

0,35 %

0,53 %
0,44 %
0,09 %

0,20 %

0,16 %
5,03 %
1,28 %
1,28 %
0,03 %
0,03 %
0,20 %

0,23 %

0,09 %
0,04 %
0,01 %

0,00 %

0,01 %
0,18 %
0,16 %

0,12 %

0,15 %

0,01 %
3,75 %
0,97 %
0,08 %

0,18 %

0,26 %

0,44 %
1,53 %
0,04 %

0,10 %

0,16 %

0,13 %
0,34 %

0,76 %

0,77 %
0,12%

0,24 %

0,41 %
0,48 %
0,11 %

0,25 %

0,12%
5,93 %
1,57 %
1,57 %
0,00 %
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44112 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 46,43 84,90 104,63 4.857,97 0,06 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017
(BLOCOS, BASE DOS PILARES E BASE DA PAREDE DE CONTENCAO)

44113 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m2 94 105,26 129,72 12.193,68 0,14 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 06/2017

4.41.1.4 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 29,2 92,76 114,31 3.337,85 0,04 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 06/2017 )

44115 ED-49810 SETOP FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) m2 194,6 61,82 76,18 14.824,62 0,17 %
(FUNDAGAO) (BASE DA PAREDE DE CONTENCAOQ) _ )

44116 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 154,05 41,87 51,60 7.948,98 0,09 %
DEMAOS AF 06/2018

44117 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 63,57 8,73 10,75 683,37 0,01 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGCAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

44118 ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO M3XKM 317,85 4,77 5,87 1.865,77 0,02 %
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

44119 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m3 6,38 621,36 765,76 4.885,54 0,06 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017

4.4.1.1.10 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m2 127,65 5,53 6,81 869,29 0,01 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

441111 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 0,41 43,22 53,26 21,83 0,00 %

441112 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (BLOCOS E KG 1331,3 12,64 15,57 20.728,34 0,24 %
PILARES)

441113 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (VIGAS KG 228 12,64 15,57 3.549,96 0,04 %
BALDRAME)

441114 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (BASE KG 992,8 12,64 15,57 15.457,89 0,18 %
PAREDES DE CONTENGAO)

441115 04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO FCK >= 30 m? 24,8 733,63 904,12 2242217 0,26 %

MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
FUNDACAO (BLOCOS E PILARES)

4.4.1.1.16 04.21.30 SUDECAP FCONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGCADO EM FUNDACAO FCK >= 30 m3 2,5 733,63 904,12 2.260,30 0,03 %
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
FUNDACAO (VIGAS BALDRAME)

441117 04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO FCK >= 30 m? 21,6 733,63 904,12 19.528,99 0,23 %
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
FUNDACAO (BASE PAREDES DE CONTENCAO)

4.4.2 Superestrutura 235.753,17 2,73 %
4.4.21 Vigas, Pilares e Paredes de Contencao 228.858,63 2,65 %
44211 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m?2 159,6 55,84 68,81 10.982,07 0,13 %

E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020

44212 92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m2 8,4 71,99 88,72 745,24 0,01 %
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
18 UTILIZAGOES. AF 09/2020

44213 100341 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m2 593,1 35,91 44,25 26.244,67 0,30 %
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF 07/2019

44214 06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 m? 67,2 745,10 918,26 61.707,07 0,71 %
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA
(PAREDES DE CONTENCAO)

44215 06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 m3 12,7 745,10 918,26 11.661,90 0,13 %
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA
(PILARES E VIGAS)

44216 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (PAREDES KG 6438,7 12,64 15,57 100.250,55 1,16 %
DE CONTENCAO)

44217 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (PILARES E KG 1109 12,64 15,57 17.267,13 0,20 %
VIGAS)

4.4.2.2 Lajes 6.894,54 0,08 %

44221 92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO m2 11,2 41,26 50,84 569,40 0,01 %

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF 09/2020

44222 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, m? 44,8 17,96 22,13 991,42 0,01 %
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.
AF 09/2020
44223 06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 m?3 1,5 745,10 918,26 1.8377,39 0,02 %
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA
44224 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 2541 12,64 15,57 3.956,33 0,05 %
443 Pisos e Arquibancada 140.350,13 1,62 %
4.4341 96396 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m?3 715 178,60 220,10 15.737,15 0,18 %

PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

4432 04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO FCK >= 30 m? 57,2 733,63 904,12 51.715,66 0,60 %
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
FUNDACAO (PISO QUADRA)

4433 04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAOQ FCK >= 30 m3 3,25 733,63 904,12 2.938,39 0,03 %
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
FUNDAGAO (PISO ARQUIBANCADA)

4.43.4 97088 SINAPI ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 1058,2 22,56 27,80 29.417,96 0,34 %
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021
4435 MK-CMP- Préprio ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO , EM CONCRETO COM FCK m2 39,78 133,70 164,77 6.554,55 0,08 %
ALV-0007 30MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO
4436 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m2 782,15 32,58 40,15 31.403,32 0,36 %

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 (POLIMENTO PISO DA
QUADRA E ARQUIBANCADA))

4.4.3.7 MK-CMP- Préprio CORTE DE JUNTA PARA DILATACAO COM SERRA CLIPPER M 670,98 1,40 1,72 1.154,08 0,01 %
JUNTA

4.4.3.8 ED-51097 SETOP ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m?3 18,93 61,26 75,49 1.429,02 0,02 %

4.5 Muros de arrimo 837.494,46 9,69 %

4.5.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 318,67 71,28 87,84 27.991,97 0,32 %
1,30 M. AF 02/2021

452 ED-51094 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m?2 355,03 11,57 14,25 5.059,17 0,06 %

453 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m?2 768,22 41,87 51,60 39.640,15 0,46 %
DEMAOS AF 06/2018

454 ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, m?3 32,6 639,97 788,69 25.711,29 0,30 %

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (ARRIMO 01)

455 ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, m3 10,9 639,97 788,69 8.596,72 0,10 %
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (ARRIMO 02)

456 ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, m? 334,1 639,97 788,69 263.501,32 3,05 %
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (ARRIMO 03)

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
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457 ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, m3 56,5 639,97 788,69 44.560,98 0,52 %
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (ARRIMO 04) .

458 100341 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m2 174,5 35,91 44,25 7.721,62 0,09 %
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF 07/2019 (ARRIMO 01)

459 100341 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m2 80,9 35,91 44,25 3.579,82 0,04 %
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF 07/2019 (ARRIMO 02)

4.5.10 100341 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m2 946,9 35,91 44,25 41.900,32 0,48 %
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF 07/2019 (ARRIMO 03)

4.5.11 100341 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m2 268,4 35,91 44,25 11.876,70 0,14 %
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF 07/2019 (ARRIMO 04)

4.5.12 ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, m? 17,78 449,08 553,44 9.840,16 0,11 %
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

4.5.13 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (ARRIMO 01) KG 1079,2 12,64 15,57 16.803,14 0,19 %

4.5.14 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (ARRIMO 02) KG 403,6 12,64 15,57 6.284,05 0,07 %

4.5.15 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (ARRIMO 03) KG 143481 12,64 15,57 223.399,91 2,59 %

4.5.16 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (ARRIMO 04) KG 2165,7 12,64 15,57 33.719,94 0,39 %

4.5.17 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 379,02 8,73 10,75 4.074,46 0,05 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

4.5.18 ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO M3XKM 1895,1 4,77 5,87 11.124,23 0,13 %
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

4.5.19 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m?3 27,12 30,31 37,35 1.012,93 0,01 %
AF 04/2016

4.5.20 ED-51102 SETOP ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS m?2 43,96 55,43 68,31 3.002,90 0,03 %
E LONGARINAS DE PEROBA

4.5.21 ED-51101 SETOP ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E m?2 428,71 91,03 112,18 48.092,68 0,56 %
LONGARINAS DE PEROBA

4.6 Base do Reservatodrio Metalico 21.020,85 0,24 %

4.6.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?3 10,04 71,28 87,84 881,91 0,01 %
1,30 M. AF 02/2021

4.6.2 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m?2 16,75 5,53 6,81 114,06 0,00 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

4.6.3 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m?3 1,58 43,22 53,26 84,15 0,00 %

4.6.4 ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 m?3 1,3 647,71 798,23 1.037,69 0,01 %

MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDAGCAO) (VIGAS BALDRAME)

46.5 ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 me 0,1 647,71 798,23 79,82 0,00 %
MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDAGCAO) (PILARES DA FUNDACAO)

466 ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 md 4,4 647,71 798,23 3.512,21 0,04 %
MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDACAO)(BLOCOS E ESTACAS)

46.7 ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 me 5,1 647,71 798,23 4.070,97 0,05 %
MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDAGAQ) (CONCRETO DA LAJE DA BASE)

4.6.8 96534 SINAPI| FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m2 9,1 105,26 129,72 1.180,45 0,01 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 06/2017 .

4.6.9 96536 SINAPI FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 9 92,76 114,31 1.028,79 0,01 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 06/2017

4.6.10 ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, m3 0,84 449,08 553,44 464,88 0,01 %
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

4.6.11 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 409 12,64 15,57 6.368,13 0,07 %

4.6.12 ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO M3XKM 67,5 4,77 5,87 396,22 0,00 %
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

4.6.13 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 13,5 8,73 10,75 145,12 0,00 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

4.6.14 04.04.04 SUDECAP ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO PERFURAGAO D= M 20 25,00 30,81 616,20 0,01 %
40CM

4.6.15 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 mz 20,16 41,87 51,60 1.040,25 0,01 %
DEMAOS AF 06/2018

4.7 Muros da Divisa 283.063,46 3,28 %

471 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO me 32,49 111,23 137,07 4.453,40 0,05 %
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 06/2017

472 96523 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA me 49,46 84,90 104,63 5.174,99 0,06 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

473 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 120,89 5,53 6,81 823,26 0,01 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 } )

47.4 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 241,27 41,87 51,60 12.449,53 0,14 %
DEMAOS AF 06/2018

475 04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO FCK >= 30 me 19 733,63 904,12 17.178,28 0,20 %

MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
FUNDACAO (VIGAS BALDRAME)

476 06.05.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM ESTRUTURA (PILARES) m? 58 732,57 902,81 5.236,29 0,06 %

477 04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO FCK >= 30 me 17,1 733,63 904,12 15.460,45 0,18 %
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
FUNDACAO (FUNDACOES BLOCOS)

478 06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 m? 8,1 745,10 918,26 7.437,90 0,09 %
MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANGADO EM ESTRUTURA
(PAREDES DE CONTENCAO)

479 04.21.25 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO FCK >= 25 me 24,9 711,67 877,06 21.838,79 0,25 %
MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
FUNDACAO (FUNDACOES)

4.7.10 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 236,4 92,76 114,31 27.022,88 0,31 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 06/2017 )

47.11 92269 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 117,8 335,31 413,23 48.678,49 0,56 %
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020

47.12 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCODE~ m? 134,2 105,26 129,72 17.408,42 0,20 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 06/2017

4713 100341 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m2 14,6 35,91 44,25 5.071,05 0,06 %
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF 07/2019

4.7.14 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 6,02 621,36 765,76 4.609,87 0,05 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017

4.7.15 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (VIGAS) KG 1022,8 12,64 15,57 15.924,99 0,18 %

4.7.16 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (PILARES) KG 1067,2 12,64 15,57 16.616,30 0,19 %
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4.7.17 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAQ KG 2004,2 12,64 15,57 31.205,39 0,36 %
(FUNDACOES)

4.7.18 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (PAREDES KG 894,6 12,64 15,57 13.928,92 0,16 %
DE CONTENCAO)

4.7.19 ED-49748 SETOP PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 134 36,04 44,41 5.950,94 0,07 %

4.7.20 ED-49747 SETOP PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM m 42 27,03 33,31 1.399,02 0,02 %

4.7.21 ED-49749 SETOP PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM m 2 54,06 66,62 133,24 0,00 %

4.7.22 ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO | M3XKM 396,5 4,77 5,87 2.327,45 0,03 %
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

4.7.23 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 79.3 8,73 10,75 852,47 0,01 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGCAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020
4.7.24 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 35,32 43,22 53,26 1.881,14 0,02 %
4.8 Casa de Bombas 8.299,13 0,10 %
4.8.1 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?3 2,23 71,28 87,84 195,88 0,00 %
1,30 M. AF 02/2021
4.8.2 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m?2 4 5,53 6,81 27,24 0,00 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
4.8.3 40.32.31 SUDECAP REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA m3 0,65 21,01 25,89 16,82 0,00 %
4.8.4 ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 m?3 0,6 647,71 798,23 478,93 0,01 %

MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDACAO) (CONCRETO PARA SAPATAS E PILARES NA FUNDACAO)

4.8.5 ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 m3 0,3 647,71 798,23 239,46 0,00 %
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDACAO) (CONCRETO PARA VIGAS BALDRAME)

4.8.6 ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, m? 1,3 639,97 788,69 1.025,29 0,01 %
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (ESTRUTURA) (CONCRETO LAJES, VIGAS E PILARES)

4.8.7 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m2 3,9 105,26 129,72 505,90 0,01 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 06/2017 .

4.8.8 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 5.8 92,76 114,31 662,99 0,01 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 06/2017

4.8.9 92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m2 4,9 71,99 88,72 434,72 0,01 %
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
18 UTILIZACOES. AF 09/2020 .

4.8.10 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m2 9,4 55,84 68,81 646,81 0,01 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020

4.8.11 MK- CMP- Préprio LAJE TRELICADA UNIDIRECIONAL COM 12cm DE ALTURA, BLOCOS EPS- m2 7,07 103,85 127,98 904,81 0,01 %
LAJE-0012 ISOPOR (BETA 8+4), VAO ATE 3,00m E 100kg/m2, EXCLUSIVE

CAPEAMENTO E ESCORAMENTO _

4.8.12 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, m? 18,38 17,96 22,13 406,74 0,00 %
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.
AF 09/2020

4.8.13 ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, m3 0,2 449,08 553,44 110,68 0,00 %
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

4.8.14 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (FUNDAGAO KG 125 12,64 15,57 1.946,25 0,02 %
E ESTRUTURA)

4.8.15 ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO M3XKM 10,3 4,77 5,87 60,46 0,00 %
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

4.8.16 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 2,06 8,73 10,75 22,14 0,00 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020
4.8.17 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m?2 10,53 41,87 51,60 543,34 0,01 %
DEMAOS AF 06/2018
4.8.18 93192 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA M 11 52,14 64,25 70,67 0,00 %
PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016
5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 1.670.220,58 19,33 %
5.1 Alvenarias e Fechamentos 359.044,71 4,16 %
5.1.1 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m?2 172,14 189,35 233,35 40.168,86 0,46 %

(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
5.1.2 103327 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 2607,76 89,79 110,65 288.548,64 3,34 %
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - PAREDES DE 20

E 25CM

513 93201 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM M 619,88 6,15 7,57 4.692,49 0,05 %
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016

514 103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 268,42 74,31 91,57 24.579,21 0,28 %

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 (PAREDES 15CM)
5.1.5 103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 16,1 53,20 65,56 1.055,51 0,01 %
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 (PAREDES 10CM)

5.2 Revestimentos de Paredes 531.921,78 6,16 %
5.2.1 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2 4949,8 13,51 16,64 82.364,67 0,95 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 (PINTURA INTERNA E EXTERNA)
522 17.30.01 SUDECAP PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS (PINTURA INTERNA E EXTERNA) m?2 1297,55 21,36 26,32 34.151,51 0,40 %
5.2.3 14.05.31 SUDECAP REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA m?2 6247,35 34,05 41,96 262.138,80 3,03 %
5.2.4 14.05.21 SUDECAP EMBOGO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA m?2 437,25 26,03 32,07 14.022,60 0,16 %
5.25 14.35.02 SUDECAP CANTONEIRA ALUMINIO P/ ACABAMENTO DE QUINA DS-020 M 16,18 14,59 17,98 290,91 0,00 %
5.2.6 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m?2 6247,35 3,01 3,70 23.115,19 0,27 %
AF 06/2014
5.2.7 18.08.97 SUDECAP RODABANCA EM GRANITO CINZA E=2CM H=10CM M 30 32,01 39,44 1.183,20 0,01 %
5.2.8 40.31.02 SUDECAP CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER m?2 6684,6 7,84 9,66 64.573,23 0,75 %
5.2.9 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m?2 79,74 63,95 78,81 6.284,30 0,07 %

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014
5.2.10 87272 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m2 18,96 74,71 92,07 1.745,64 0,02 %
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014
5.2.11 87275 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m2 240,15 72,75 89,65 21.529,44 0,25 %
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 Mz A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF 06/2014 .
5.2.12 87274 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m2 98,67 76,42 94,18 9.292,74 0,11 %
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF 06/2014
5.2.13 ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM m?2 40,93 222,63 274,36 11.229,55 0,13 %

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ 19.718.360/0001-51



MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 17.754.152/0001-82

5.3 Revestimento de Pisos 517.481,57 5,99 %
5.3.1 92398 SINAPI EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m?2 137,54 72,84 89,76 12.345,59 0,14 %
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF 12/2015
53.2 96396 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m?3 8,04 178,60 220,10 1.769,60 0,02 %

PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

533 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS EXTERNOS. m2 24,6 307,46 378,91 9.321,18 0,11 %
AF 05/2020

5.3.4 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE m2 160,75 2,67 3,29 528,86 0,01 %
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

535 09.03.03 SUDECAP CAMADA DE REGULARIZAGAO (CIMENTO/AREIA) ARGAMASSA TRAGO 1:3, m2 1915,42 46,23 56,97 109.121,47 1,26 %
ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM (PISOS DE GRANILITE E CERAMICA)

5.3.6 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m2 1786,74 94,51 116,47 208.101,60 2,41 %

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
53.7 21.05.03 SUDECAP PASSEIOS CONCRETO >=20MPA USINADO E=8GM MECANIZ.(INCL.TELA) me 497,1 65,58 80,82 40.175,62 0,46 %
5.3.8 101741 SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 1158,59 21,17 26,08 30.216,02 035 %
5.3.9 98685 SINAPI RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 162,64 54,66 67,36 10.955,43 0,13%
5.3.10 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,  m2 25,33 17,49 21,55 545,86 0,01%
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (DEMARCAGAO VAGAS
ESTACIONAMENTO) ) ) )
53.11 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, me 782,15 61,77 76,12 59.537,25 0,69 %

INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 (PINTURA PISO QUADRA E
ARQUIBANCADA)

5.3.12 15.54.07 SUDECAP SOLEIRA DE GRANITO CINZA E=2CM m2 3,44 132,79 163,65 562,95 0,01 %

5.3.13 20.01.02 SUDECAP REGULARIZACAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT (PARA PISO m2 137,54 4,35 5,36 737,21 0,01 %
EM CONCRETO E INTERTRAVADO)

5.3.14 20.01.02 SUDECAP REGULARIZACAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT (PISOS DE m2 160,75 4,35 5,36 861,62 0,01 %
CONCRETO DESEMPENADO)

5.3.15 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m2 20,51 63,31 78,02 1.600,19 0,02 %

EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

5.3.16 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m2 29,59 55,93 68,92 2.039,34 0,02 %
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014

5.3.17 87248 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m2 78,59 49,95 61,55 4.837,21 0,06 %
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014

5.3.18 15.05.16 SUDECAP PISO CIMENT.DESEMP.FELTRADO,ARG.1:3,JUNTA PL.17X3M E= 2,5 CM, m2 152,75 45,73 56,35 8.607,46 0,10 %
COM JUNTA DE 1 X 1 M- ACABAMENTO DO PISO EM CONCRETO DE
RAMPAS, PATAMARES, BICICLETARIO, CASA DE BOMBAS E ENTRADA)

5.3.19 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m2 160,75 78,61 96,87 15.571,85 0,18 %
AF_09/2020 ( BASE EM CONCRETO DOS PISOS DE RAMPAS, PATAMARES,
BICICLETARIO, ENTRADA, CASA DE BOMBAS E SOCULOS)

5.3.20 ED-50574 SETOP APLICAGAO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, M 2 18,37 22,63 45,26 0,00 %
EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO

5.4 Revestimentos de Tetos 193.277,83 2,24 %

5.4.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m?2 85,68 36,75 45,29 3.880,44 0,04 %
AF 05/2017 P

542 88496 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. m?2 1761,52 28,26 34,82 61.336,12 0,71 %
AF 06/2014

543 40.31.02 SUDECAP CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER m? 1761,52 7,84 9,66 17.016,28 0,20 %

5.4.4 14.05.31 SUDECAP REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA m?2 1675,85 34,05 41,96 70.318,66 0,81 %

545 88484 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. m?2 1761,52 3,41 4,20 7.398,38 0,09 %
AF 06/2014

5.4.6 88488 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m?2 1761,52 15,36 18,92 33.327,95 0,39 %
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

55 R imentos das Esquadrias 9.182,26 0,11 %

5.5.1 102201 SINAPI APLICAGAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA m?2 175,02 18,42 22,70 3.972,95 0,05 %

DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021(PORTAS DE MADEIRA)

552 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO =~ m2 31,4 46,65 57,49 1.805,18 0,02 %
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P (GRADES
PLAYGROUNG E HALL DE ENTRADA) )

553 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m2 175,02 15,79 19,45 3.404,13 0,04 %
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (PORTAS DE MADEIRA)

5.6 R imentos el ) ali 59.312,43 0,69 %
5.6.1 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m2 1031,7 46,65 57,49 59.312,43 0,69 %
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P
(CORRIMAOS. GRADIL DO CERCAMENTO E QUADRA)

6 ESQUADRIAS 529.336,01 6,13 %
6.1 Portas 62.765,30 0,73 %
6.1.1 91341 SINAPI PA1 (1,30x1,50m - 2 FOLHAS) - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO m2 1,95 618,40 762,11 1.486,11 0,02 %

VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 ;

6.1.2 91341 SINAPI PA2 (2,00x1,50m - 2 FOLHAS) - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO m2 3 618,40 762,11 2.286,33 0,03 %
VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

6.1.3 91341 SINAPI PA3 (0,70x1,00m - 1 FOLHA) - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO m2 0,7 618,40 762,11 533,47 0,01 %
VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 ;

6.1.4 91341 SINAPI PA4 (0,80x0,80m - 2 FOLHAS) - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO m2 1,28 618,40 762,11 975,50 0,01 %
VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

6.1.5 MK-POR- Préprio PM3 (1,00x2,10 1 FOLHA) - PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI U 1 665,70 820,40 820,40 0,01 %
0006 PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 100 X 210 CM,COM FERRAGENS
EM FERRO LATONADO - ENTRADA SERVICO
6.1.6 91315 SINAPI PM2 (10,90x2,10m - 1 FOLHA) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, UN 5 934,26 1.151,38 5.756,90 0,07 %

SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2019 (1.S. PNE 1,2 E 3 (MASCULINO E FEMININO)

6.1.7 91314 SINAPI PM4 (0,80x2,10m - 1 FOLHA) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, UN 14 856,51 1.055,56 14.777,84 0,17 %
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2019 (SALA PROFESSORES, DIREGAO,
COORDENAGAO, SECRETARIA, VESTIARIOS, COZINHA, LAVANDERIA,
DML. DESPENSA)
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6.1.8 90794 SINAPI PM?7 (0,60x1,50m - 1 FOLHA) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM UN 6 675,77 832,81 4.996,86 0,06 %
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E
BATENTE METALICO, 60X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (SANITARIOS INFANTIS 1 E 2
MASCULINO E FEMININO)
6.1.9 90796 SINAPI PM8 (0,80x1,80m - 1 FOLHA) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM UN 10 689,52 849,76 8.497,60 0,10 %
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E
BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (( 1.S. 3 E 4 (MASCULINO E
FEMININO): I.S. PNE 1 E 2 (MASCULINO E FEMININO))
6.1.10 90797 SINAPI PM9 (0,90x1,80m - 1 FOLHA) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM UN 2 696,39 858,23 1.716,46 0,02 %
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E
BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ((I.S. PNE 1 E 2 (MASCULINO

E FEMININO))
6.1.11 MK-CL- Préprio PM1 - PORTA COMPLETA MADEIRA, COM VISOR - 0,80X2,10M - SALAS DE UN 13 894,30 1.102,13 14.327,69 0,17 %
PM1 AULA, VESTIARIOS, COZINHA, LAVANDERIA, DML DESPENSA
6.1.12 MK-CL- Préprio PM5 - PORTA COMPLETA MADEIRA, 2FL - 1,60X2,10M - ALMOXARIFADO UN 1 1.713,02 211112 211112 0,02 %
PM5
6.1.13 MK-CL- Préprio PM6 - PORTA COMPLETA MADEIRA, 2 FOLHAS, COM VISOR - 2,00X2,10M - UN 1 2.216,85 2.732,04 2.732,04 0,03 %
PMé SALA POLIVALENTE
6.1.14 ED-50988 SETOP PCFO01 - PORTA CORTA-FOGO, COLOCAGAO E ACABAMENTO, DE ABRIR, U 1 1.417,55 1.746,98 1.746,98 0,02 %
UMA FOLHA COM DOBRADIGA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO,
FECHADURA, MACANETA E DEMAIS
6.2 Janelas 108.463,93 1,26 %
6.2.1 MK-ESQ- Préprio J-1 (2,00x1,90m/1,20m) - JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - 2 FOLHAS DE m?2 133 506,40 624,08 83.002,64 0,96 %
JAN-0001 CORRER/ 2 MAXIM-AR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.2.2 94569 SINAPI J-2 (2,00x0,7m/2,40m - 2 fl.) - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM m?2 33,6 489,23 602,92 20.258,11 0,23 %

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 - SALAS DE
AULA. SL. PROFESSORES. ALMOX.. COZINHA E SANITARIOS
6.2.3 94569 SINAPI J-3 (1,00x0,70m/2,40m - 1fl.) - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM m2 5,6 489,23 602,92 3.376,35 0,04 %
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 - DML,
LAVANDERIA, DESPENSA, VESTIARIO, DUCHA, I.S.
6.2.4 94569 SINAPI J-4 (0,90x0,70m/2,40m - 1fl.) - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM m2 0,63 489,23 602,92 379,83 0,00 %
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 - I.S. PNE
6.2.5 94569 SINAPI J-5 (2,00x0,60m/2,00m - 1 fl.) - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM m2 2,4 489,23 602,92 1.447,00 0,02 %
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019-1.S. 3

FEMININO
6.3 Portoes e Gradis 327.408,56 3,79 %
6.3.1 MK-ESQ- Proéprio P01 - (3,002,50m - ACESSO PRINCIPAL) PORTAO DE CORRER 02 FOLHAS m?2 75 818,21 1.008,36 7.562,70 0,09 %
PORTAO- EM METALON, RIPADO NA HORIZONTAL - PINTURA ESMALTE SINTETICO
0001 CINZA
6.3.2 MK-ESQ- Préprio PO2 (1,00+2,00m x 2,20m - 2 FOLHAS - HALL DE ENTRADA) - PORTAO DE m?2 6,6 708,20 872,78 5.760,34 0,07 %
PORTAO- ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL,
0008 COM REQUADRO - COMPLETO - PINTURA ESMALTE SINTETICO CINZA
6.3.3 MK-ESQ- Préprio P03 (3,00x2,50m ENTRADA SERVICO) - PORTAO DE CORRER 01 FOLHAS m?2 75 202,97 250,14 1.876,05 0,02 %
PORTAO- EM METALON, RIPADO NA HORIZONTAL - PINTURA ESMALTE SINTETICO
0003 CINZA )
6.3.4 MK-ESQ- Préprio PO4 (3,17+1,00m x 2,3M - 1 FOLHA - PATIO CARGA/DESCARGA) - PORTAO m?2 9,59 708,20 872,78 8.369,96 0,10 %
PORTAO- DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL,
0008 COM REQUADRO - COMPLETO - PINTURA ESMALTE SINTETICO CINZA
6.3.5 MK-ESQ- Préprio P05 - (2,00x2,10m - QUAADRA) PORTAO DE CORRER 02 FOLHAS EM m?2 4,2 1.037,40 1.278,49 5.369,65 0,06 %
PORTAO- METALON+CHAPA - PINTURA ESMALTE SINTETICO CINZA
0004
6.3.6 MK-ESQ- Préprio P06 (3,00mx2,10m - QUADRA) - PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS - GRADE DE m?2 6,3 659,03 812,18 5.116,73 0,06 %
PORTAO- METALON + CHAPA -PINTURA ESMALTE SINTETICO CINZA
0002
6.3.7 MK-ESQ- Proéprio P07 (3,00x2,10m - ENTRADA PARA A QUADRA)- PORTAO DE CORRER 01 m?2 6,3 202,97 250,14 1.575,88 0,02 %
PORTAO- FOLHAS EM METALON, RIPADO NA HORIZONTAL - PINTURA ESMALTE
0003 SINTETICO CINZA
6.3.8 MK-GRA - Préprio GR2 PL - (5,22x3,10m - PLAYGROUND COMPLETO) - GRADES FIXAS , m?2 13 172,61 212,72 2.765,36 0,03 %
0001 FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.3.9 MK-GRA - Préprio GR 2 HE - (3,90x0,90m - HALL DE ENTRADA) - GRADES FIXAS , m?2 2,7 172,61 212,72 574,34 0,01 %
0001 FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.3.10 13.38.29 SUDECAP CERCAMENTO GERAL - GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE M 209,7 415,66 512,25 107.418,82 1,24 %
OU EQUIVALENTE
6.3.11 ED-50920 SETOP ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME m 208,92 703,06 866,45 181.018,73 2,10 %
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12
(2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE
6.4 Barras e Chapas das portas PNE 30.698,22 0,36 %
6.4.1 13.40.59 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AGO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT UN 5 79,23 97,64 488,20 0,01 %
NBR 9050:2020)
6.4.2 MK-CMP- Préprio PROTEGAO INFERIOR DE PORTAS PNE EM CHAPA METALICA H=40CM - m 61,4 399,24 492,02 30.210,02 0,35 %
ESQ-0086 FORNECIMENTO E INSTALAGAO (CHAPA DE PROTEGAO INFERIOR DAS
PORTAS PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 e PM6)
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 375.125,97 4,34 %
71 Alimentacao 6.714,68 0,08 %
7141 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - UN 3 37,56 46,28 138,84 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
712 103047 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - UN 1 20,79 25,62 25,62 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
713 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - UN 2 25,44 31,35 62,70 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
71.4 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM UN 1 146,40 180,42 180,42 0,00 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021 )
715 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 93,8 22,69 27,96 2.622,64 0,03 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
7.1.6 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 64,3 33,10 40,79 2.622,79 0,03 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
717 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 43 20,04 24,69 1.061,67 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022
7.2 Agua Fria 20.941,69 0,24 %
7.21 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 1 119,99 147,87 147,87 0,00 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021 _ )
722 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 13 119,99 147,87 1.922,31 0,02 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021
723 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - UN 4 37,56 46,28 185,12 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 08/2021
724 103047 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - UN 2 20,79 25,62 51,24 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
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725 94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM UN 11 201,41 248,21 2.730,31 0,03 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021 .

7.26 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 433 22,69 27,96 12.106,68 0,14 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

727 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 17,7 33,10 40,79 721,98 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

7.28 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 107,3 20,04 24,69 2.649,23 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2022

7.29 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 7.6 23,03 28,38 215,68 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2022

7.2.10 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 45 38,10 46,95 211,27 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

7.3 Reservatodrios 71.078,70 0,82 %

7.31 102608 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E UN 3 991,68 1.222,14 3.666,42 0,04 %
INSTALACAO. AF 06/2021

732 MK-POR- Préprio RESERVATORIO METALICO TUBULAR, PARA AGUA 45M° UN 1 54.700,00 67.412,28 67.412,28 0,78 %

007

7.4 Esgoto 32.944,56 0,38 %

7.441 10.70.38 SUDECAP CES - CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 60 UN 5 617,92 761,52 3.807,60 0,04 %
X 60 X 100 CM

742 97905 SINAPI CE -CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1 222,21 273,85 273,85 0,00 %

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

7.43 10.70.38 SUDECAP CE - CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 60 X UN 10 617,92 761,52 7.615,20 0,09 %
60 X 100 CM
7.4.4 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 45,46 56,02 336,12 0,00 %

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
7.45 10.35.22 SUDECAP CAIXA SIFONADA PVG 100X150X50MM UN 6 50,02 61,64 369,84 0,00 %
746 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 32 66,97 82,53 2.640,96 0,03 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
747 10.35.11 SUDECAP CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM (REDONDA) UN 1 58,37 71,93 71,93 0,00 %
748 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 7 98,62 121,53 850,71 0,01 %
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

7.4.9 MK-HID- Préprio RALO LINEAR SEKAPISO COM GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 2,4 171,70 211,60 507,84 0,01 %
RAL-0007
7.4.10 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 4 19,85 24,46 97,84 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

7.4.11 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 165,72 39,31 48,44 8.027,47 0,09 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

7.4.12 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 57,07 20,02 24,67 1.407,91 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

7.413 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 163,55 26,13 32,20 5.266,31 0,06 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

7.4.14 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 39,55 34,29 42,25 1.670,98 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

7.5 Gordura 4.327,41 0,05 %

7.51 10.70.05 SUDECAP CG - CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 30 X UN 2 144,30 177,83 355,66 0,00 %
30 X 30 CM (CAIXA DE GORDURA)

752 10.70.38 SUDECAP CE - CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 60 X UN 2 617,92 761,52 1.523,04 0,02 %
60 X 100 CM

753 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 98,62 121,53 121,53 0,00 %

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

754 MK-HID- Préprio RALO LINEAR SEKAPISO COM GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 7.2 171,70 211,60 1.5623,52 0,02 %
RAL-0007
755 89714 SINAPI| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 1,2 39,31 48,44 58,12 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022
7.5.6 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 0,83 20,02 24,67 20,47 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022
757 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 19,92 26,13 32,20 641,42 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022
75.8 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 1,98 34,29 42,25 83,65 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022
7.6 Ventilagcao 3.611,93 0,04 %
7.6.1 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 7 19,04 23,46 164,22 0,00 %
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF 08/2022
7.6.2 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 8 10,35 12,75 102,00 0,00 %
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

7.6.3 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 53,62 24,17 29,78 1.596,80 0,02 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO.
AF 08/2022
7.6.4 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 101,74 13,95 17,19 1.748,91 0,02 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022
7.7 Drenagem Pluvial 235.318,33 2,72 %
7.71 Canaletas e acessorios 96.941,41 1,12 %
77144 102997 SINAPI EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M 92,45 96,22 118,58 10.962,72 0,13 %

ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021 *(CANALETA DE
CRISTA)*
7.71.2 ED-14741 SETOP CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, M 80,57 131,89 162,54 13.095,84 0,15 %
MOLDADA IN LOCO, SEGAO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE
TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) *(CANALETAS
20CM)*
7713 103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, UN 80,57 233,90 288,25 23.224,30 0,27 %
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021 *(PARA CANALETAS DE 20CM)*
7.71.4 MK-DRE- Préprio CANALETA PARA DRENAGEM, COM GRELHA D=10CM *(CANALETAS DE m 1,75 108,76 134,03 234,55 0,00 %
CAN-0001 10CM)*
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CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEGAO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA
EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA
REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA) *(CANALETAS DE 30CM*

Calhas e Acessorios

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 (CALHAS DE 25X25CM)

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
(PINGADEIRAS)

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66
CM

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75
CcM

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Caixas

CA - CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 60 X
60 X 60 CM

CAG -CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA ACO-PAD.SUDECAP 60 X
60 X 60 CM

Tubulacao Soldavel

TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 150 MM
TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 200 MM
TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 100 MM
Tubulacao perfurada e Drenos

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA
DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021

DRENO PADRAO SUDECAP TIPO A - AREIA GROSSA, BRITA 2 E TUBO
PERFURADO EM PVC DN 200MM, L=50CM (ABAIXO DA CANALETA DE
CRSTA)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM (2.1/2"), PARA DRENAGEM

Ralos e acessorios

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 100MM

DISPOSITIVO ANTI-INFILTRAGAO PARA TUBOS @100MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Drenagem Casa de Bombas

RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 100MM

DISPOSITIVO ANTI-INFILTRAGAO PARA TUBOS @100MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 100 MM
INSTALAGOES ELETRICAS

Elétrica e lluminagao

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E
LAMPADAS

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
UMA (1) LAMPADA TUBULAR LED 1X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR
6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
PROJETOR TIPO ESPETO PARA JARDIM LED 12W-220V INSTALADO EM
CAIXA DE PVC ANTICHAMA 2X4", EMBUTIDO EM PISO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO .

PROJETOR RETANGULAR COM LAMPADA DE LED 150W - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

KIT COM 3 PROJETORES RETANGULARES COM LAMPADA DE LED 200W,
FIXADOS EM CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PARA USO
NOS POSTES DA QUADRA)

LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K (USADA EM
POSTE RETO)

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M-
INCLUSIVE BASE EM CONCRETO E CHUMBADORES- FORNECIMENTO E
INSTALACAO (PARA ILUMINACAO DA QUADRA, APOIO DOS KITS DE
REFLETORES) ;

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M-
INCLUSIVE BASE EM CONCRETO E CHUMBADORES- FORNECIMENTO E
INSTALACAO (PARA LUMINARIA TIPO PETALA)

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIAMETRO 25 CM,
PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
LUMINARIA TIPO BLINDADA CONTRA EXPLOSAO, LED ,15W 127/220V,
INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA 2"X4", EMBUTIDA NO
PAREDE/TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000
W - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 08/2020

TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO COM PINO 4,0MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONECTOR CRI(TORGAO) PARA CABOS 2,5mm2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PCD - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA EM
ALUMINIO 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, EMBUTIDA EM PISO INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO )
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM ( 1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
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8.1.21 ED-15739 SETOP CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES , CORRENTE 10A, un 5 33,45 41,22 206,10 0,00 %
TENSAQ 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO,

8.1.22 ED-15741 SETOP CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES SIMPLES , CORRENTE 10A, un 14 45,92 56,59 792,26 0,01 %
TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO,

8.1.23 ED-15736 SETOP CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, un 2 22,22 27,38 54,76 0,00 %
TENSAQ 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM ( 1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE,

8.1.24 ED-15763 SETOP CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM, un 8 10,48 12,91 103,28 0,00 %
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

8.1.25 ED-15764 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 17 8,67 10,68 181,56 0,00 %
INSTALACAO, SUPORTE E PLACA
8.1.26 MK-CMP- Proprio CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, PVC, 15X15 COM PLACA CEGA - UN 1 71,53 88,15 88,15 0,00 %
CX - 0001 FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.1.27 MK-CMP- Proprio CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 8 341,82 421,25 3.370,00 0,04 %
ELE-0103 TIWJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
8.1.28 MK-CMP- Préprio CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 4 1.833,56 2.259,67 9.038,68 0,10 %
ELE-0105 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO
8.1.29 11.02.04 SUDECAP ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D= M 1020 7,65 9,42 9.608,40 0,11 %
25MM (3/4")
8.1.30 11.02.05 SUDECAP ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D= M 1420 12,06 14,86 21.101,20 0,24 %
32MM (1)
8.1.31 MK-COT- Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32MM - FORNECIMENTO M 120 1,17 13,76 1.651,20 0,02 %
ELE-0109 E INSTALACAO - KANAFLEX OU EQUIVALENTE
8.1.32 ED-49297 SETOP DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA M 100 40,36 49,73 4.973,00 0,06 %
PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 75 MM (3")
8.1.33 ED-49296 SETOP DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA M 210 25,65 31,61 6.638,10 0,08 %
PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 50 MM (2")
8.1.34 ED-49295 SETOP DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA M 140 24,44 30,11 4.215,40 0,05 %
PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 40 MM (1.1/2")
8.1.35 MK-CMP- Proprio CONJUNTO DE CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO TIPO X, COM 01 un 5 77,95 96,06 480,30 0,01 %
ELE-0113 TOMADA PADRAO 2P+T, 10A, 250V, COM PLACA DE ALUMINIO 4"X2" - 01
POSTO, SUPORTE, MODULO, SEM ROSCA, INCL. CONEXOES. D=3/4"
8.1.36 MK-COT- Préprio KIT VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 150W VENTEX C/ CONTROLE UN 26 494,95 609,97 15.859,22 0,18 %
ELE-0116 REMOTO, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ
8.1.37 MK-COT- Préprio KIT VENTILADOR DE PAREDE COMERCIAL 150W VENTEX C/ CONTROLE UN 5 593,65 731,61 3.658,05 0,04 %
ELE-0115 REMOTO, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
8.1.38 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1850 2,75 3,38 6.253,00 0,07 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (PRETO)

8.1.39 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1850 2,75 3,38 6.253,00 0,07 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (VERMELHO)

8.1.40 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1570 2,75 3,38 5.306,60 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (AZUL)

8.1.41 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1570 2,75 3,38 5.306,60 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (VERDE)

8.1.42 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1650 3,98 4,90 8.085,00 0,09 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (PRETO)

8.1.43 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1650 3,98 4,90 8.085,00 0,09 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (VERMELHO)

8.1.44 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1650 3,98 4,90 8.085,00 0,09 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (AZUL)

8.1.45 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1650 3,98 4,90 8.085,00 0,09 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (VERDE)

8.1.46 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 150 6,13 7,55 1.132,50 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (PRETO)

8.1.47 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 50 6,13 7,55 377,50 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (VERDE)

8.1.48 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 290 8,55 10,53 3.053,70 0,04 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (PRETO)

8.1.49 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 290 8,55 10,53 3.053,70 0,04 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (VERMELHO)

8.1.50 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 290 8,55 10,53 3.053,70 0,04 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 (VERDE)

8.1.51 MK-COT- Proprio CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X1,5MM? - FORNECIMENTO E M 150 11,34 13,97 2.095,50 0,02 %
ELE-0127 INSTALACAO

8.1.52 MK-COT- Proprio CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X2,5MM? - FORNECIMENTO E M 300 14,06 17,32 5.196,00 0,06 %
ELE-0128 INSTALACAO

8.1.53 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 360 53,20 65,56 23.601,60 0,27 %

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 (PRETO)
8.1.54 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 120 53,20 65,56 7.867,20 0,09 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 (AZUL)

8.1.55 MK-COT- Proprio CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 4X25MM? - FORNECIMENTO E M 190 90,49 111,51 21.186,90 0,25 %
ELE-0037 INSTALACAO

8.1.56 MK-COT- Proprio CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 4X6,0MM? - FORNECIMENTO E M 130 30,57 37,67 4.897,10 0,06 %
ELE-0119 INSTALACAO

8.1.57 MK-COT- Proprio CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 4X10MM? - FORNECIMENTO E M 50 43,28 53,33 2.666,50 0,03 %
ELE-0120 INSTALACAO

8.1.58 MK-COT- Proprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A - FORNECIMENTO E UN 1 1.539,84 1.897,69 1.897,69 0,02 %
ELE-0099 INSTALACAO

8.1.59 MK-COT- Proprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A - FORNECIMENTO E UN 1 587,08 723,51 723,51 0,01 %
ELE-0121 INSTALACAO

8.1.60 MK-COT- Proprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 80A - FORNECIMENTO E UN 2 612,36 754,67 1.509,34 0,02 %
ELE-0122 INSTALACAO

8.1.61 MK-COT- Proprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A - FORNECIMENTO E UN 1 482,15 594,20 594,20 0,01 %
ELE-0123 INSTALACAO

8.1.62 MK-COT- Proprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E UN 2 511,37 630,21 1.260,42 0,01 %
ELE-0124 INSTALACAO

8.1.63 ED-49289 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 50A un 1 105,68 130,24 130,24 0,00 %

8.1.64 ED-49265 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 125A un 1 312,75 385,43 385,43 0,00 %
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 80A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 6A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
6A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
4A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
2A

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUACAO DE 30MA
SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO BIFASICO, PARA 20
DISJUNTORES DIN 60A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 48
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE COMANDO AUTOPORTANTE, DIMENSOES 2000X600X600MM
OU SIMILAR , BASE SOLEIRA, COM BARRAMENTO 450A- FORNECIMENTO
E INSTALACAO B
CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

BOTAO DE IMPULSAO PLASTICO 22MM 1NA VERDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BOTAO DE IMPULSAO PLASTICO 22MM 1NF VERMELHO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 (AZUL)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 (PRETO)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 (VERDE)

ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRANEA, TIPO F3, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 95,1KVA ATE 114KVA, TRIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

Cabeamento Estruturado

Eletrocalhas, Eletrodutos, Canaletas e Acessorios

CONJUNTO ELETROCALHA LISA CH. 20 C/ TAMPA - 200X100 MM, COM
TAMPA, INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA

MAO FRANCESA SIMPLES 200MM P/ ELETROCALHA

TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 100MM

TERMINAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM

CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 200X100MM

CURVA VERT. MULTI FUNGAO 45°/ 90° P/ ELETR. 200X100 MM
DERIVAGAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 200X100 MM

DERIVAGAO "CRUZETA" HORIZ. 90° P/ ELETR. 200X100 MM , COM TAMPA,
INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA

CONJUNTO ELETROCALHA LISA CH. 20 C/ TAMPA - 50X50 MM, COM
TAMPA, INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA

CONJUNTO MAO FRANCESA SIMPLES 50MM P/ ELETROCALHA, INCLUSO
PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA E BUCHAS

TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50 MM, INCLUSO PARAFUSOS,
ARRUELA, PORCA

CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 50X50MM, INCLUSO
PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA

CURVA VERT. MULTI FUNGAO 45°/ 90° P/ ELETR. 50X50 MM, C/ TAMPA,
INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D=
32MM (1)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO - KANAFLEX OU EQUIVALENTE

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,2X0,2M, INCLUSIVE TAMPA EM FERRO FUNDIDO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, PVC, 15X15 COM PLACA CEGA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONJUNTO COM 01 SAIDA HDMI, COM PLACA 4"X2" - 01 POSTO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO COM 02 SAIDA HDMI E RJ-45, COM PLACA 4"X2" - 02 POSTO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS ( CONECTOR RJ45 CAT.6E),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS ( CONECTOR RJ45
CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CNPJ 19.718.360/0001-51

UN
UN
UN
un
un

un
un

un
un
un
un
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

50

150

50

240

160
160

AN 2=

20

40

300

200

316,33
127,20
119,48

50,10
48,36
48,36
48,36
122,46

21,69
21,69
21,69
21,69
105,31
156,41
108,05
123,11

73,05
201,55

620,27

1.171,10

786,16

7.149,84

144,53
31,04
29,12

243,48

243,48

123,96

9.770,53

80,27

15,95
11,01
10,74
61,86
80,68
102,15
130,60

35,80
11,85

9,76
9,21

39,18
31,47
12,06
11,17

203,00

71,53
50,72
76,84

35,88

63,31

389,84
156,76
147,24
61,74
59,59
59,59
59,59
150,91
26,73
26,73
26,73
26,73
129,78
192,75
133,16
151,72

90,02
248,39

764,42

1.443,26

968,86

8.811,46

178,11
38,25
35,88

300,06

300,06

152,76

12.041,20

88,15
62,50
94,69

4421

78,02

779,68
470,28
147,24

493,92

59,59
119,18
119,18
452,73

26,73
267,30
507,87
294,03
389,34

192,75
133,16
1.062,04

2.430,54
248,39

1.528,84

2.886,52

968,86

8.811,46

356,22
76,50
71,76

15.003,00

45.009,00

7.638,00

12.041,20

143.448,05
96.924,68
23.740,80

3.144,00
2.169,60
66,15
76,23
99,43
251,76
160,95

2.646,60
292,00

480,80
11,35

96,56
38,78
4.458,00
2.752,00

1.000,68

4.583,80
812,50
1.230,97

2.298,92

546,14

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,03 %
0,00 %

0,02 %

0,03 %

0,01 %

0,10 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,17 %

0,52 %

0,09 %

0,14 %

1,66 %
1,12%
0,27 %
0,04 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,05 %
0,03 %

0,01 %

0,05 %
0,01 %
0,01 %

0,03 %

0,01 %



MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 17.754.152/0001-82

8.2.1.23 MK-COT- Proprio CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS ( CONECTOR RJ45 un 6 85,40 105,24 631,44 0,01 %
CAB-0025 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA EM AUMINIO
- EMBUTIDO NO PISO

8.2.1.24 ED-48365 SETOP CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO m 4000 8,59 10,58 42.320,00 0,49 %
PROPAGANTE A CHAMA
8.2.1.25 ED-49187 SETOP CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, un 91 8,91 10,98 999,18 0,01 %
DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
8.2.1.26 MK-COT- Préprio CABO HDMI PARA RETROPROJETOR - 10 METROS UN 13 87,22 107,48 1.397,24 0,02 %
CAB-0020
8.2.1.27 MK-COT- Préprio MOLDURA PLASTICA SIMPLES PARA HDMI BRANCO UN 26 19,32 23,80 618,80 0,01 %
CAB-0021
8.2.2 Equipamentos 21.664,89 0,25 %
8.2.2.1 MK-COT- Préprio RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISORDE AC.-  UN 1 2.740,14 3.376,94 3.376,94 0,04 %
CAB-0004 FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.2.2.2 MK-COT- Préprio BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 149,13 183,78 183,78 0,00 %
CAB-0002
8.2.2.3 ED-48373 SETOP PATCH PANEL 24 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO G 1 1.329,62 1.638,62 1.638,62 0,02 %
8.2.2.4 ED-48374 SETOP PATCH PANEL 48 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO c 1 1.716,48 2.115,38 2.115,38 0,02 %
8.2.25 MK-COT- Préprio DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E UN 1 669,71 825,35 825,35 0,01 %
CAB-0003 INSTALACAO
8.2.2.6 ED-48377 SETOP ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" (GUIA FRONTAL) c 14 132,78 163,63 2.290,82 0,03 %
8.2.27 MK-COT- Préprio SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D UN 1 942,05 1.160,98 1.160,98 0,01 %
CAB-0001
8.2.2.8 MK-CAB- Préprio SWITCH GERENCIAVEL COM 48 PORTAS, CATEGORIA 6 E 1 PORTA UN 1 5.522,89 6.806,40 6.806,40 0,08 %
SWITCH- OPTICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
0001
8.2.2.9 ED-48375 SETOP REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAGAO NO RACK DE 19" (1U) un 1 71,72 88,38 88,38 0,00 %
8.2.2.10 MK-CAB- Préprio ROTEADOR ACCESS POINT DE TETO AP 360 - FORNECIMENTO E UN 4 644,73 794,56 3.178,24 0,04 %
ROT-0001 INSTALACAO
8.2.3 cTV 24.858,48 0,29 %
8.2.3.1 MK-COT- Préprio KIT NVD 16 CANAIS 1216 FULL HD - INTELBRAS OU EQUIVALENTE UN 2 4.834,73 5.958,32 11.916,64 0,14 %
CAB-0022
8.2.3.2 MK-CAB- Préprio CAMERA INTELBRAS FULL HD VIP 1130 IP 30 M - OU EQUIVALENTE UN 24 367,85 453,33 10.879,92 0,13 %
CAM-0001
8.2.3.3 MK-CAB- Préprio HD WD PURPLE 4TB INTELBRAS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 1 689,56 849,81 849,81 0,01 %
HD-0001 INSTALACAO
8.2.3.4 MK-CAB- Préprio MOUSE USB UN 1 41,49 51,13 51,13 0,00 %
MOUSE-
0001
8.2.35 MK-COT- Préprio SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D UN 1 942,05 1.160,98 1.160,98 0,01 %
CAB-0001
8.3 SPDA 54.818,95 0,63 %
8.3.1 ED-51019 SETOP BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 49 27,14 33,44 1.638,56 0,02 %
8.3.2 MK-CMP- Préprio PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM, UN 294 4,30 5,29 1.555,26 0,02 %
ELE-0117 INCLUSO PORCA SEXTAVADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.3.3 11.92.17 SUDECAP CAIXA DE EQUALIZACAO 20X20CM C/9TERMINAIS BARR.6MM UN 3 401,07 494,27 1.482,81 0,02 %
8.3.4 ED-51084 SETOP TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO u 50 15,42 19,00 950,00 0,01 %
16 MM2
8.3.5 ED-51087 SETOP TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO U 22 24,43 30,10 662,20 0,01 %
50 MM2
8.3.6 ED-51023 SETOP RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 270 64,86 79,93 21.581,10 0,25 %
8.3.7 MK-INST- Proprio CONECTOR ATERRINSERT® PARA REBARS @ 8-10MM COM DISCO EM UN 24 89,89 110,78 2.658,72 0,03 %
ELE-0004 LATAO E ROSCA FEMEA M12 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.3.8 MK-CMP- Préprio MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" X 300mm, UN 66 62,41 76,91 5.076,06 0,06 %
ELE-0118 INCLUSO PARAFUSO E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.3.9 11.91.03 SUDECAP CABO DE COBRE NU # 16 MM2 M 180 13,59 16,74 3.013,20 0,03 %
8.3.10 11.91.06 SUDECAP CABO DE COBRE NU # 50 MM2 M 200 29,95 36,91 7.382,00 0,09 %
8.3.11 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA ~ m? 57 71,28 87,84 5.006,88 0,06 %
1,30 M. AF 02/2021
8.3.12 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 me 57 43,22 53,26 3.035,82 0,04 %
8.3.13 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 114 5,53 6,81 776,34 0,01 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
9 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 77.402,63 0,90 %
9.1 Hidrantes e Acessorios 18.793,36 0,22 %
9.1.1 101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO UN 6 1.932,87 2.382,06 14.292,36 0,17 %

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

9.1.2 ED-50195 SETOP HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 5 730,45 900,20 4.501,00 0,05 %
9.2 Sinalizacao e lluminacao de Emergéncia 5.554,40 0,06 %
9.2.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 Lﬁ_\MF’ADAS LED DE 2 W, SEM UN 49 31,18 38,42 1.882,58 0,02 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 ~
9.22 MK-INC- Préprio PLACA DE SINALIZAGAO - M1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 76,33 94,06 188,12 0,00 %
COT-013
9.23 MK-INC- Préprio PLACA DE SINALIZACAO - M7 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 40,42 49,81 99,62 0,00 %
COT-014
9.2.4 MK-INC- Préprio PLACA DE SINALIZACAO - E12 (1X1) M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6 88,80 109,43 656,58 0,01 %
COT-009
9.25 MK-INC- Préprio PLACA DE SINALIZAGCAO - E2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12 34,77 42,85 514,20 0,01 %
COT-017
9.2.6 MK-INC- Préprio PLACA DE SINALIZAGCAO - S8 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 39,23 48,34 241,70 0,00 %
COT-018
9.2.7 MK-INC- Préprio PLACA DE SINALIZAGCAO - E1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 33,07 40,75 203,75 0,00 %
COT-016
9.2.8 MK-INC- Préprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "S7" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Un 2 27,17 33,48 66,96 0,00 %
COT-024
9.29 ED-50207 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM ( PROIBIDO PRODUZIR U 1 20,36 25,09 25,09 0,00 %
CHAMA)
9.2.10 MK-INC- Préprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Un 1 47,47 58,50 58,50 0,00 %
COT-026
9.2.11 ED-50203 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM ( SAIDA ESCADA U 4 22,35 27,54 110,16 0,00 %
DESCE)
9.2.12 ED-50199 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 14 20,29 25,00 350,00 0,00 %
9.2.13 MK-INC- Préprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Un 23 27,30 33,64 773,72 0,01 %
COT-023
9.2.14 ED-50206 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIANGULO 300 MM (RISCO U 1 33,03 40,70 40,70 0,00 %
INCENDIO)
9.2.15 ED-50200 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM (OU E7) U 6 20,32 25,04 150,24 0,00 %
9.2.16 ED-50201 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA) U 3 22,40 27,60 82,80 0,00 %
9.2.17 ED-50205 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM ( SAIDA) U 4 22,25 27,42 109,68 0,00 %
9.3 Extintores 4.309,08 0,05 %
9.3.1 10.90.03 SUDECAP EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO - 6KG UN 14 149,42 184,14 2.577,96 0,03 %
9.3.2 10.90.20 SUDECAP ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM UN 8 175,59 216,39 1.731,12 0,02 %
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9.4 Alarme de incéndio 12.904,17 0,15 %

9.4.1 10.90.87 SUDECAP AVISADOR SONORO E VISUAL UN 5 106,06 130,70 653,50 0,01 %

9.4.2 10.90.86 SUDECAP BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA (NA CASA DE UN 1 51,38 63,32 63,32 0,00 %
BOMBAS)

943 MK-COT- Préprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 1.698,47 2.093,19 10.465,95 0,12 %

ELE-0028

9.4.4 ED-50180 SETOP ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO UN 12 116,40 143,45 1.721,40 0,02 %

9.5 Casa de Bombas 35.841,62 0,41 %

9.5.1 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - UN 2 50,12 61,76 123,52 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

952 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN 2 374,54 461,58 923,16 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 08/2021 ~

9.5.3 103019 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES UN 1 233,44 287,69 287,69 0,00 %

EM INSTALAGCAO PREDIAL DEﬂINCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

954 103008 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - UN 1 69,40 85,52 85,52 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021

955 99624 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 21/2"-  UN 1 385,54 475,13 475,13 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021

956 10.04.03 SUDECAP TUBO AGO GALVANIZADO DIN 2440, INCLUSIVE CONEXOES D= 1/2", M 426 41,58 51,24 218,28 0,00 %
COM COSTURA ]

957 92367 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 M 150 132,51 163,30 24.495,00 0,28%

1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

958 MK-COT- Proprio BOMBA - R150 - 1,5 CV, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1 2.416,81 2.978,47 2.978,47 0,03%
BOMBA-
0002 .
959 MK-COT- Préprio BOMBA - R125 - 4,0 CV, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1 4.279,93 5.274,58 5.274,58 0,06 %
BOMBA-
0005
9.5.10 10.90.32 SUDECAP PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 UN 1 202,05 249,00 249,00 0,00 %
9.5.11 10.90.35 SUDECAP MANOMETRO WILLY C/ ESCALA DE LEITURA 0 A 100 PSI UN 1 47,44 58,46 58,46 0,00 %
95.12 92902 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),  UN 1 186,64 230,01 230,01 0,00 %

INSTALADO EM REDE DE ALII\{IENTAQAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

9.5.13 ED-50186 SETOP CILINDRO DE PRESSAO OU MOLA PNEUMATICA DE DIAMETRO 150mm, U 1 359,30 442,80 442,80 0,01 %
COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXACAO NA PAREDE
10 SISTEMA DE EXAUSTAO 86.401,41 1,00 %
10.1 MK-COT- Préprio SERVIGO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE EXAUSTAO, VB 1 70.108,26 86.401,41 86.401,41 1,00 %
EXA- 0001 INCLUSO MOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,

EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, ACESSORIOS DE FIXAGAO, MAO DE OBRA
CIVIL PARA APOIO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A EXECUGAO
CONFORME PROJETO EXECUTIVO
1 COBERTURA 248.910,41 2,88 %
1.1 92580 SINAPI TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m2 1673,01 50,20 61,86 103.492,39 1,20 %
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019
11.2 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m?2 1673,01 70,53 86,92 145.418,02 1,68 %
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF 07/2019
12 DIVERSOS 362.919,82 4,20 %
121 Aparelhos e Equipamentos - sanitarios e cozinhas 114.360,22 1,32 %
1211 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 15 225,90 278,39 4.175,85 0,05 %

EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
12.1.2 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO UN 4 500,65 617,00 2.468,00 0,03 %
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

12.1.3 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UN 7 88,51 109,07 763,49 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
12.1.4 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = m?2 46,18 585,37 721,40 33.314,25 0,39 %

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

12.1.5 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO UN 16 112,43 138,55 2.216,80 0,03 %
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
12.1.6 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 20 36,24 44,66 893,20 0,01 %
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
12.1.7 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO UN 5 652,30 803,89 4.019,45 0,05 %
E INSTALAGAO. AF 01/2020
12.1.8 95544 SINAPI| PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 17 35,18 43,35 736,95 0,01 %
FIXACAO. AF 01/2020
12.1.9 100851 SINAPI ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6 87,09 107,32 643,92 0,01 %
AF 01/2020
12.1.10 MK-COT- Préprio DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA - UN 22 574,00 707,39 15.562,58 0,18 %
EQUI-0001 FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.1.11 MK-COT- Préprio TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050 - UN 10 186,34 229,64 2.296,40 0,03 %
EQUI-0002 FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.1.12 MK-COT- Préprio TANQUE DE LOUCA 40 LITROS COM METAIS CROMADOS - UN 3 1.277,98 1.574,98 4.724,94 0,05 %
EQUI-0003 FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.1.13 MK-INST- Préprio CUBA DE EMBUTIR DUPLA DE AGO INOXIDAVEL, INCLUSO VALVULA TIPO UN 1 730,21 899,91 899,91 0,01 %
CUBA-0001 AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.1.14 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 5 757,19 933,16 4.665,80 0,05 %

FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

12.1.15 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11 43,38 53,46 588,06 0,01 %
AF 01/2020

12.1.16 16.20.01 SUDECAP ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON m2 4 254,27 313,36 1.253,44 0,01 %

12117 100848 SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 6 544,17 670,63 4.023,78 0,05 %
INSTALACAO. AF 01/2020

12.1.18 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE UN 3 69,03 85,07 255,21 0,00 %

COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020 (PARA TANQUES)

12.1.19 10.40.54 SUDECAP LAVAT. CANTO LINHA 1ZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE UN 4 245,55 302,61 1.210,44 0,01 %

12.1.20 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE UN 6 100,57 123,94 743,64 0,01 %
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.1.21 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 11 484,31 596,86 6.565,46 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

12.1.22 86942 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 7 256,78 316,45 2.215,15 0,03 %

PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
12.1.23 10.47.03 SUDECAP BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO UN 8 897,84 1.106,49 8.851,92 0,10 %

12.1.24 103018 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO UN 11 239,76 295,48 3.250,28 0,04 %
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
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ED-48182 SETOP
ED-48183 SETOP
ED-21631 SETOP

ED-48157 SETOP

100868 SINAPI

13.40.59 SUDECAP

13.40.83 SUDECAP

MK-SER- Préprio
0002
103946 SINAPI

10.24.16 SUDECAP
MK-COT- Préprio
BANCO-
0001

MK-ARM- Préprio
0001

18.02.08 SUDECAP
18.02.13 SUDECAP
18.02.23 SUDECAP

98565 SINAPI

98547 SINAPI

09.03.03 SUDECAP

42.03.01 SUDECAP

01.29.04 SUDECAP

01.29.03 SUDECAP
ED-50266 SETOP

ED-50394 SETOP
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DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS u
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, mz
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM,
EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM

BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE

FLEXIVEL

ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) u
Serralheria

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

(VASOS SANITARIOS)

BARRA DE APOIO EM AGO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT UN
NBR 9050:2020) (LAVATORIOS)

GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2", M
FIXAGAO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIARIOS D= 1 1/4",
CORRIMAO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)

Jardim e areas externas

BICICLETARIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM mz
PLACAS. AF 05/2022

TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN
BANCO DE MADEIRA SEM ENCOSTO, APOIADO EM ALVENARIA, UN

1,50X0,45M ALTURA 0,45M

Marcenaria

ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO,REVEST. LAMINADO m2

Aparelhos e Equipamentos - Quadra

TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO UN
REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM CJ
TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN
IMPERMEABILIZACOES

PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA m2
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF 06/2018

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS m2

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E

E=4MM. AF 06/2018

CAMADA DE REGULARIZAGAO (CIMENTO/AREIA) ARGAMASSA TRAGO 1:3, m2

ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM
SERVICOS COMPLEMENTARES

ANDAIME COM ESTRADOS M2MES
DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO m?2
MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO m2
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU %

REGIAO LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01

17

13,42

1568,68

164,25

164,25

164,25

898,6
898.,6
7188,77
2448,06

69986,5488
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

KARINE ADRIANE SANTOS NARDY
Eng. Civil CREA/MG 177.435/D
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60,45
58,86
339,79

125,40

387,38

79,23

448,98

534,40
16,42

37,84
529,94

7.253,87

4.022,64
1.560,60
1.612,99

48,11

183,53

46,23

11,00
2,02
2,02
6,43

0,20

74,49
72,53
418,75

154,54

477,40

97,64

558,32

658,59
20,23

46,63
653,09

8.939,66

4.957,50
1.923,28
1.987,84

59,29

226,18

56,97

13,55
2,48
2,48
7,92

0,24

1.266,33
362,65
5.619,62

772,70
54.853,63
4.774,00

1.171,68

48.907,95

35.751,42
658,59

31.734,39

746,08
2.612,36

142.140,59
142.140,59

15.813,96
9.915,00
1.923,28
3.975,68

56.245,76
9.738,38

37.150,06

9.357,32

51.621,32
12.176,03

2.228,52
17.828,14
19.388,63
16.796,77
16.796,77

0,01 %
0,00 %
0,07 %

0,01 %
0,63 %
0,06 %

0,01 %

0,57 %

0,41 %
0,01 %

0,37 %

0,01 %
0,03 %

1,65 %
1,65 %

0,18 %
0,11 %
0,02 %
0,05 %
0,65 %
0,11 %

0,43 %

0,11 %

0,60 %
0,14 %
0,03 %
0,21 %
0,22 %
0,19 %
0,19 %

7.012.652,18
1.627.442,04
8.640.094,22



