
 MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA 
CNPJ: 17.754.152/0001-82 

Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BELVEDERE EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG - 
R08

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 428.219,84 4,96 %
 1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 8 18.299,18 22.551,90 180.415,20 2,09 %

 1.2  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 8 6.188,27 7.626,42 61.011,36 0,71 %

 1.3  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 11.653,14 14.361,32 114.890,56 1,33 %
 1.4  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 7.292,96 8.987,84 71.902,72 0,83 %

 2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 216.152,28 2,50 %
 2.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 741,38 151,92 187,22 138.801,16 1,61 %
 2.2  ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS

mês 8 681,11 839,39 6.715,12 0,08 %

 2.3  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)

mês 8 675,08 831,96 6.655,68 0,08 %

 2.4  ED-16353 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO 
E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS

mês 8 795,12 979,90 7.839,20 0,09 %

 2.5  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 628,86 65,76 81,04 50.962,81 0,59 %

 2.6  ED-16343 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 
(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO

un 1 340,11 419,15 419,15 0,00 %

 2.7  ED-16660 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 4,5 211,11 260,17 1.170,76 0,01 %

 2.8  01.06.01 SUDECAP PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 
27,0KW (3F+N)

UN 1 810,09 998,35 998,35 0,01 %

 2.9  ED-50137 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 3 700,55 863,35 2.590,05 0,03 %

 3 SERVIÇOS INICIAIS 487.547,08 5,64 %
 3.1 Limpeza e demolições 38.569,16 0,45 %
 3.1.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 5243,58 2,88 3,54 18.562,27 0,21 %

 3.1.2  ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 3408,33 4,77 5,87 20.006,89 0,23 %

 3.2 Terraplenagem 448.977,92 5,20 %
 3.2.1  ED-51105 SETOP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 9198,38 7,44 9,16 84.257,16 0,98 %
 3.2.2  03.15.01 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO m³ 443,63 4,72 5,81 2.577,49 0,03 %
 3.2.3  20.01.02 SUDECAP REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT m² 5243,58 4,35 5,36 28.105,58 0,33 %
 3.2.4  ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 

DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3XKM 56905,91 4,77 5,87 334.037,69 3,87 %

 4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 3.407.642,81 39,44 %
 4.1 Bloco 1 541.112,16 6,26 %
 4.1.1 Fundação 170.172,63 1,97 %
 4.1.1.1 Sapatas Baldrames 170.172,63 1,97 %
 4.1.1.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 25,08 84,90 104,63 2.624,12 0,03 %

 4.1.1.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 44,6 111,23 137,07 6.113,32 0,07 %

 4.1.1.1.3  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 66,3 167,04 205,86 13.648,51 0,16 %

 4.1.1.1.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 357,1 92,76 114,31 40.820,10 0,47 %

 4.1.1.1.5  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 372,5 41,87 51,60 19.221,00 0,22 %

 4.1.1.1.6  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 11,85 621,36 765,76 9.074,25 0,11 %

 4.1.1.1.7  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 236,96 5,53 6,81 1.613,69 0,02 %

 4.1.1.1.8  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 52,78 8,73 10,75 567,38 0,01 %

 4.1.1.1.9  ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 263,9 4,77 5,87 1.549,09 0,02 %

 4.1.1.1.10  ED-50235 SETOP TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR,  ESP. 20 MM, 
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

M 15,33 0,98 1,20 18,39 0,00 %

 4.1.1.1.11  ED-50579 SETOP APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, 
DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR 
DE PROFUNDIDADE

M 15,33 28,75 35,43 543,14 0,01 %

 4.1.1.1.12  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 29,07 43,22 53,26 1.548,26 0,02 %
 4.1.1.1.13  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 

MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (SAPATAS E PILARES)

m³ 12,1 733,63 904,12 10.939,85 0,13 %

 4.1.1.1.14  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (VIGAS BALDRAME)

m³ 28,5 733,63 904,12 25.767,42 0,30 %

 4.1.1.1.15  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (SAPATAS E 
PILARES)

KG 909 12,64 15,57 14.153,13 0,16 %

 4.1.1.1.16  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (VIGAS 
BALDRAME)

KG 1411,11 12,64 15,57 21.970,98 0,25 %

 4.1.2 Superestrutura 370.939,53 4,29 %
 4.1.2.1 Vigas e Pilares 133.341,79 1,54 %
 4.1.2.1.1  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 205,1 55,84 68,81 14.112,93 0,16 %

 4.1.2.1.2  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 287,2 71,99 88,72 25.480,38 0,29 %
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 4.1.2.1.3  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA

m³ 42,2 745,10 918,26 38.750,57 0,45 %

 4.1.2.1.4  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 3532,3 12,64 15,57 54.997,91 0,64 %
 4.1.2.2 Lajes 237.597,74 2,75 %
 4.1.2.2.1  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (LAJES MACIÇAS)

m² 67,75 41,26 50,84 3.444,41 0,04 %

 4.1.2.2.2  ED-8474 SETOP FORMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 19,55 40,31 49,67 971,04 0,01 %

 4.1.2.2.3  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA 
(LAJES PRÉ-MOLDADAS)

m³ 38,53 745,10 918,26 35.380,55 0,41 %

 4.1.2.2.4  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA 
(LAJE MACIÇA)

m³ 6,78 745,10 918,26 6.225,80 0,07 %

 4.1.2.2.5  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 771 12,64 15,57 12.004,47 0,14 %
 4.1.2.2.6  MK-CMP-

LAJE - 0001 
Próprio LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL COM 16cm DE ALTURA, BLOCOS EPS- 

ISOPOR (BETA 12+4), 200kgf/m², EXCLUSIVE CAPEAMENTO E 
ESCORAMENTO

m² 603,91 170,35 209,93 126.778,82 1,47 %

 4.1.2.2.7  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 (LAJES MACIÇAS E TRELIÇADAS)

m³ 2350,81 17,96 22,13 52.023,42 0,60 %

 4.1.2.2.8  ED-50235 SETOP TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR,  ESP. 20 MM, 
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

M 21 0,98 1,20 25,20 0,00 %

 4.1.2.2.9  ED-50579 SETOP APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, 
DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR 
DE PROFUNDIDADE

M 21 28,75 35,43 744,03 0,01 %

 4.2 Bloco 2 769.942,64 8,91 %
 4.2.1 Fundação 204.336,01 2,36 %
 4.2.1.1 Sapatas e Baldrames 204.336,01 2,36 %
 4.2.1.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 40,84 111,23 137,07 5.597,93 0,06 %

 4.2.1.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 40,09 84,90 104,63 4.194,61 0,05 %

 4.2.1.1.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 163,45 5,53 6,81 1.113,09 0,01 %

 4.2.1.1.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 310,7 41,87 51,60 16.032,12 0,19 %

 4.2.1.1.5  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (SAPATAS/PILARES)

m³ 17,3 733,63 904,12 15.641,27 0,18 %

 4.2.1.1.6  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (VIGAS BALDRAME)

m³ 25,3 733,63 904,12 22.874,23 0,26 %

 4.2.1.1.7  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 129,9 105,26 129,72 16.850,62 0,20 %

 4.2.1.1.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 582,6 92,76 114,31 66.597,00 0,77 %

 4.2.1.1.9  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 8,17 621,36 765,76 6.256,25 0,07 %

 4.2.1.1.10  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (SAPATAS E 
PILARES)

KG 1389,3 12,64 15,57 21.631,40 0,25 %

 4.2.1.1.11  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (VIGAS 
BALDRAME)

KG 1453,8 12,64 15,57 22.635,66 0,26 %

 4.2.1.1.12  ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 276,9 4,77 5,87 1.625,40 0,02 %

 4.2.1.1.13  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 55,38 8,73 10,75 595,33 0,01 %

 4.2.1.1.14  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 38,32 43,22 53,26 2.040,92 0,02 %
 4.2.1.1.15  ED-50235 SETOP TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR,  ESP. 20 MM, 

PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE
M 17,75 0,98 1,20 21,30 0,00 %

 4.2.1.1.16  ED-50579 SETOP APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, 
DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR 
DE PROFUNDIDADE

M 17,75 28,75 35,43 628,88 0,01 %

 4.2.2 Superestrutura 565.606,63 6,55 %
 4.2.2.1 Vigas e Pilares 168.220,27 1,95 %
 4.2.2.1.1  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 432,7 71,99 88,72 38.389,14 0,44 %

 4.2.2.1.2  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 186,9 55,84 68,81 12.860,58 0,15 %

 4.2.2.1.3  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA

m³ 56,4 745,10 918,26 51.789,86 0,60 %

 4.2.2.1.4  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 4186,3 12,64 15,57 65.180,69 0,75 %
 4.2.2.2 Lajes 268.493,26 3,11 %
 4.2.2.2.1  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 

MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA 
(LAJES PRÉ-MOLDADAS))

m³ 44,75 745,10 918,26 41.092,13 0,48 %

 4.2.2.2.2  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA 
(LAJES MACIÇAS)

m³ 6,76 745,10 918,26 6.207,43 0,07 %

 4.2.2.2.3  ED-8474 SETOP FORMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 30,05 40,31 49,67 1.492,58 0,02 %

 4.2.2.2.4  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (LAJES MACIÇAS)

m² 67,55 41,26 50,84 3.434,24 0,04 %

 4.2.2.2.5  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 1848 12,64 15,57 28.773,36 0,33 %
 4.2.2.2.6  MK-CMP-

LAJE - 0002 
Próprio LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL COM 16cm DE ALTURA, BLOCOS EPS- 

ISOPOR (BETA 12+4), 200kgf/m², EXCLUSIVE CAPEAMENTO E 
ESCORAMENTO

m² 606,87 170,35 209,93 127.400,21 1,47 %

 4.2.2.2.7  MK-CMP-
LAJE - 0003 

Próprio LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL COM 17cm DE ALTURA, BLOCOS EPS- 
ISOPOR (BETA 12+5), 200kgf/m², EXCLUSIVE CAPEAMENTO E 
ESCORAMENTO

m² 24,8 170,95 210,67 5.224,61 0,06 %

 4.2.2.2.8  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 (LAJES MACIÇAS E TRELIÇADAS)

m³ 2447,27 17,96 22,13 54.158,08 0,63 %

 4.2.2.2.9  ED-50235 SETOP TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR,  ESP. 20 MM, 
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

M 19,4 0,98 1,20 23,28 0,00 %
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 4.2.2.2.10  ED-50579 SETOP APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, 
DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR 
DE PROFUNDIDADE

M 19,4 28,75 35,43 687,34 0,01 %

 4.2.2.3 Paredes de Contenção 90.929,51 1,05 %
 4.2.2.3.1  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 345,4 35,91 44,25 15.283,95 0,18 %

 4.2.2.3.2  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA

m³ 32,9 745,10 918,26 30.210,75 0,35 %

 4.2.2.3.3  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 2918,1 12,64 15,57 45.434,81 0,53 %
 4.2.2.4 Escada 37.963,59 0,44 %
 4.2.2.4.1  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 

MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA
m³ 8 745,10 918,26 7.346,08 0,09 %

 4.2.2.4.2  101969 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE 
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. 
AF_11/2020

m² 72,1 192,60 237,36 17.113,65 0,20 %

 4.2.2.4.3  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 867,3 12,64 15,57 13.503,86 0,16 %
 4.3 Bloco 3 434.775,50 5,03 %
 4.3.1 Fundação 110.362,06 1,28 %
 4.3.1.1 Sapatas e Baldrames 110.362,06 1,28 %
 4.3.1.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 28,36 84,90 104,63 2.967,30 0,03 %

 4.3.1.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 18,23 111,23 137,07 2.498,78 0,03 %

 4.3.1.1.3  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 83,1 167,04 205,86 17.106,96 0,20 %

 4.3.1.1.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 177,5 92,76 114,31 20.290,02 0,23 %

 4.3.1.1.5  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 155,51 41,87 51,60 8.024,31 0,09 %

 4.3.1.1.6  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 4,21 621,36 765,76 3.223,84 0,04 %

 4.3.1.1.7  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 85,33 5,53 6,81 581,09 0,01 %

 4.3.1.1.8  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 33,93 8,73 10,75 364,74 0,00 %

 4.3.1.1.9  ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 169,65 4,77 5,87 995,84 0,01 %

 4.3.1.1.10  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (SAPTAS E 
PILARES)

KG 1025,3 12,64 15,57 15.963,92 0,18 %

 4.3.1.1.11  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (VIGAS 
BALDRAME)

KG 877,1 12,64 15,57 13.656,44 0,16 %

 4.3.1.1.12  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (SAPATAS E PILARES DA FUNDAÇÃO)

m³ 11,5 733,63 904,12 10.397,38 0,12 %

 4.3.1.1.13  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (VIGAS BALDRAME)

m³ 14,6 733,63 904,12 13.200,15 0,15 %

 4.3.1.1.14  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 20,49 43,22 53,26 1.091,29 0,01 %
 4.3.2 Superestrutura 324.413,44 3,75 %
 4.3.2.1 Vigas e Pilares 83.517,29 0,97 %
 4.3.2.1.1  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 102,1 55,84 68,81 7.025,50 0,08 %

 4.3.2.1.2  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 175,4 71,99 88,72 15.561,48 0,18 %

 4.3.2.1.3  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA

m³ 24,6 745,10 918,26 22.589,19 0,26 %

 4.3.2.1.4  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 2462,5 12,64 15,57 38.341,12 0,44 %
 4.3.2.2 Lajes 132.298,67 1,53 %
 4.3.2.2.1  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (LAJES MACIÇAS)

m² 63,2 41,26 50,84 3.213,08 0,04 %

 4.3.2.2.2  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA 
(LAJES MACIÇAS)

m³ 9,56 745,10 918,26 8.778,56 0,10 %

 4.3.2.2.3  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA 
(LAJES PRÉ-MOLDADAS)

m³ 15,24 745,10 918,26 13.994,28 0,16 %

 4.3.2.2.4  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 736,6 12,64 15,57 11.468,86 0,13 %
 4.3.2.2.5  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 (LAJES MACIÇAS E TRELIÇADAS)

m³ 1316,67 17,96 22,13 29.137,90 0,34 %

 4.3.2.2.6  MK-CMP-
LAJE - 0002 

Próprio LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL COM 16cm DE ALTURA, BLOCOS EPS- 
ISOPOR (BETA 12+4), 200kgf/m², EXCLUSIVE CAPEAMENTO E 
ESCORAMENTO

m² 312,99 170,35 209,93 65.705,99 0,76 %

 4.3.2.3 Parede de Contenção 66.803,81 0,77 %
 4.3.2.3.1  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 241,2 35,91 44,25 10.673,10 0,12 %

 4.3.2.3.2  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA

m³ 22,9 745,10 918,26 21.028,15 0,24 %

 4.3.2.3.3  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 2254,5 12,64 15,57 35.102,56 0,41 %
 4.3.2.4 Escada 41.793,67 0,48 %
 4.3.2.4.1  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 

MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA
m³ 10,6 745,10 918,26 9.733,55 0,11 %

 4.3.2.4.2  101969 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE 
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. 
AF_11/2020

m² 90,3 192,60 237,36 21.433,60 0,25 %

 4.3.2.4.3  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 682,5 12,64 15,57 10.626,52 0,12 %
 4.4 Quadra 511.934,61 5,93 %
 4.4.1 Fundação 135.831,31 1,57 %
 4.4.1.1 Blocos, Baldrame e Base da Parede de Contenção 135.831,31 1,57 %
 4.4.1.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 2,88 111,23 137,07 394,76 0,00 %
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 4.4.1.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
(BLOCOS, BASE DOS PILARES E BASE DA PAREDE DE CONTENÇÃO)

m³ 46,43 84,90 104,63 4.857,97 0,06 %

 4.4.1.1.3  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 94 105,26 129,72 12.193,68 0,14 %

 4.4.1.1.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 29,2 92,76 114,31 3.337,85 0,04 %

 4.4.1.1.5  ED-49810 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAÇÃO) (BASE DA PAREDE DE CONTENÇÃO)

m² 194,6 61,82 76,18 14.824,62 0,17 %

 4.4.1.1.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 154,05 41,87 51,60 7.948,98 0,09 %

 4.4.1.1.7  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 63,57 8,73 10,75 683,37 0,01 %

 4.4.1.1.8  ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 317,85 4,77 5,87 1.865,77 0,02 %

 4.4.1.1.9  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 6,38 621,36 765,76 4.885,54 0,06 %

 4.4.1.1.10  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 127,65 5,53 6,81 869,29 0,01 %

 4.4.1.1.11  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,41 43,22 53,26 21,83 0,00 %
 4.4.1.1.12  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (BLOCOS E 

PILARES)
KG 1331,3 12,64 15,57 20.728,34 0,24 %

 4.4.1.1.13  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (VIGAS 
BALDRAME)

KG 228 12,64 15,57 3.549,96 0,04 %

 4.4.1.1.14  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (BASE 
PAREDES DE CONTENÇÃO)

KG 992,8 12,64 15,57 15.457,89 0,18 %

 4.4.1.1.15  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (BLOCOS E PILARES)

m³ 24,8 733,63 904,12 22.422,17 0,26 %

 4.4.1.1.16  04.21.30 SUDECAP FCONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (VIGAS BALDRAME)

m³ 2,5 733,63 904,12 2.260,30 0,03 %

 4.4.1.1.17  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (BASE PAREDES DE CONTENÇÃO)

m³ 21,6 733,63 904,12 19.528,99 0,23 %

 4.4.2 Superestrutura 235.753,17 2,73 %
 4.4.2.1 Vigas, Pilares e Paredes de Contenção 228.858,63 2,65 %
 4.4.2.1.1  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 159,6 55,84 68,81 10.982,07 0,13 %

 4.4.2.1.2  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 8,4 71,99 88,72 745,24 0,01 %

 4.4.2.1.3  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 593,1 35,91 44,25 26.244,67 0,30 %

 4.4.2.1.4  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA 
(PAREDES DE CONTENÇÃO)

m³ 67,2 745,10 918,26 61.707,07 0,71 %

 4.4.2.1.5  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA 
(PILARES E VIGAS)

m³ 12,7 745,10 918,26 11.661,90 0,13 %

 4.4.2.1.6  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (PAREDES 
DE CONTENÇÃO)

KG 6438,7 12,64 15,57 100.250,55 1,16 %

 4.4.2.1.7  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (PILARES E 
VIGAS)

KG 1109 12,64 15,57 17.267,13 0,20 %

 4.4.2.2 Lajes 6.894,54 0,08 %
 4.4.2.2.1  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,2 41,26 50,84 569,40 0,01 %

 4.4.2.2.2  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 44,8 17,96 22,13 991,42 0,01 %

 4.4.2.2.3  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA

m³ 1,5 745,10 918,26 1.377,39 0,02 %

 4.4.2.2.4  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 254,1 12,64 15,57 3.956,33 0,05 %
 4.4.3 Pisos e Arquibancada 140.350,13 1,62 %
 4.4.3.1  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 71,5 178,60 220,10 15.737,15 0,18 %

 4.4.3.2  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (PISO QUADRA)

m³ 57,2 733,63 904,12 51.715,66 0,60 %

 4.4.3.3  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (PISO ARQUIBANCADA)

m³ 3,25 733,63 904,12 2.938,39 0,03 %

 4.4.3.4  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 1058,2 22,56 27,80 29.417,96 0,34 %

 4.4.3.5  MK-CMP-
ALV-0007 

Próprio ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO , EM CONCRETO COM FCK 
30MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO

m² 39,78 133,70 164,77 6.554,55 0,08 %

 4.4.3.6  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 (POLIMENTO PISO DA 
QUADRA E ARQUIBANCADA))

m² 782,15 32,58 40,15 31.403,32 0,36 %

 4.4.3.7  MK-CMP-
JUNTA 

Próprio CORTE DE JUNTA PARA DILATAÇÃO COM SERRA CLIPPER M 670,98 1,40 1,72 1.154,08 0,01 %

 4.4.3.8  ED-51097 SETOP ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m³ 18,93 61,26 75,49 1.429,02 0,02 %
 4.5 Muros de arrimo 837.494,46 9,69 %
 4.5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 318,67 71,28 87,84 27.991,97 0,32 %

 4.5.2  ED-51094 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m² 355,03 11,57 14,25 5.059,17 0,06 %
 4.5.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 768,22 41,87 51,60 39.640,15 0,46 %

 4.5.4  ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (ARRIMO 01)

m³ 32,6 639,97 788,69 25.711,29 0,30 %

 4.5.5  ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (ARRIMO 02)

m³ 10,9 639,97 788,69 8.596,72 0,10 %

 4.5.6  ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (ARRIMO 03)

m³ 334,1 639,97 788,69 263.501,32 3,05 %
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 4.5.7  ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (ARRIMO 04)

m³ 56,5 639,97 788,69 44.560,98 0,52 %

 4.5.8  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 (ARRIMO 01)

m² 174,5 35,91 44,25 7.721,62 0,09 %

 4.5.9  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 (ARRIMO 02)

m² 80,9 35,91 44,25 3.579,82 0,04 %

 4.5.10  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 (ARRIMO 03)

m² 946,9 35,91 44,25 41.900,32 0,48 %

 4.5.11  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 (ARRIMO 04)

m² 268,4 35,91 44,25 11.876,70 0,14 %

 4.5.12  ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 17,78 449,08 553,44 9.840,16 0,11 %

 4.5.13  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (ARRIMO 01) KG 1079,2 12,64 15,57 16.803,14 0,19 %
 4.5.14  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (ARRIMO 02) KG 403,6 12,64 15,57 6.284,05 0,07 %
 4.5.15  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (ARRIMO 03) KG 14348,1 12,64 15,57 223.399,91 2,59 %
 4.5.16  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (ARRIMO 04) KG 2165,7 12,64 15,57 33.719,94 0,39 %
 4.5.17  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 379,02 8,73 10,75 4.074,46 0,05 %

 4.5.18  ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 1895,1 4,77 5,87 11.124,23 0,13 %

 4.5.19  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 27,12 30,31 37,35 1.012,93 0,01 %

 4.5.20  ED-51102 SETOP ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS 
E LONGARINAS DE PEROBA

m² 43,96 55,43 68,31 3.002,90 0,03 %

 4.5.21  ED-51101 SETOP ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E 
LONGARINAS DE PEROBA

m² 428,71 91,03 112,18 48.092,68 0,56 %

 4.6 Base do Reservatório Metálico 21.020,85 0,24 %
 4.6.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 10,04 71,28 87,84 881,91 0,01 %

 4.6.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 16,75 5,53 6,81 114,06 0,00 %

 4.6.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,58 43,22 53,26 84,15 0,00 %
 4.6.4  ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO) (VIGAS BALDRAME)

m³ 1,3 647,71 798,23 1.037,69 0,01 %

 4.6.5  ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO) (PILARES DA FUNDAÇÃO)

m³ 0,1 647,71 798,23 79,82 0,00 %

 4.6.6  ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)(BLOCOS E ESTACAS)

m³ 4,4 647,71 798,23 3.512,21 0,04 %

 4.6.7  ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO) (CONCRETO DA LAJE DA BASE)

m³ 5,1 647,71 798,23 4.070,97 0,05 %

 4.6.8  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 9,1 105,26 129,72 1.180,45 0,01 %

 4.6.9  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 9 92,76 114,31 1.028,79 0,01 %

 4.6.10  ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 0,84 449,08 553,44 464,88 0,01 %

 4.6.11  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 409 12,64 15,57 6.368,13 0,07 %
 4.6.12  ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 

DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3XKM 67,5 4,77 5,87 396,22 0,00 %

 4.6.13  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 13,5 8,73 10,75 145,12 0,00 %

 4.6.14  04.04.04 SUDECAP ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO PERFURAÇAO D= 
40 CM

M 20 25,00 30,81 616,20 0,01 %

 4.6.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 20,16 41,87 51,60 1.040,25 0,01 %

 4.7 Muros da Divisa 283.063,46 3,28 %
 4.7.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 32,49 111,23 137,07 4.453,40 0,05 %

 4.7.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 49,46 84,90 104,63 5.174,99 0,06 %

 4.7.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 120,89 5,53 6,81 823,26 0,01 %

 4.7.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 241,27 41,87 51,60 12.449,53 0,14 %

 4.7.5  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (VIGAS BALDRAME)

m³ 19 733,63 904,12 17.178,28 0,20 %

 4.7.6  06.05.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA (PILARES) m³ 5,8 732,57 902,81 5.236,29 0,06 %
 4.7.7  04.21.30 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 30 

MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (FUNDAÇÕES BLOCOS)

m³ 17,1 733,63 904,12 15.460,45 0,18 %

 4.7.8  06.09.30 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 30 
MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA 
(PAREDES DE CONTENÇÃO)

m³ 8,1 745,10 918,26 7.437,90 0,09 %

 4.7.9  04.21.25 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO FCK >= 25 
MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO (FUNDAÇÕES)

m³ 24,9 711,67 877,06 21.838,79 0,25 %

 4.7.10  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 236,4 92,76 114,31 27.022,88 0,31 %

 4.7.11  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 117,8 335,31 413,23 48.678,49 0,56 %

 4.7.12  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 134,2 105,26 129,72 17.408,42 0,20 %

 4.7.13  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 114,6 35,91 44,25 5.071,05 0,06 %

 4.7.14  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 6,02 621,36 765,76 4.609,87 0,05 %

 4.7.15  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (VIGAS) KG 1022,8 12,64 15,57 15.924,99 0,18 %
 4.7.16  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (PILARES) KG 1067,2 12,64 15,57 16.616,30 0,19 %
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 4.7.17  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO 
(FUNDAÇÕES)

KG 2004,2 12,64 15,57 31.205,39 0,36 %

 4.7.18  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (PAREDES 
DE CONTENÇÃO)

KG 894,6 12,64 15,57 13.928,92 0,16 %

 4.7.19  ED-49748 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 134 36,04 44,41 5.950,94 0,07 %
 4.7.20  ED-49747 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM m 42 27,03 33,31 1.399,02 0,02 %
 4.7.21  ED-49749 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM m 2 54,06 66,62 133,24 0,00 %
 4.7.22  ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 

DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3XKM 396,5 4,77 5,87 2.327,45 0,03 %

 4.7.23  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 79,3 8,73 10,75 852,47 0,01 %

 4.7.24  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 35,32 43,22 53,26 1.881,14 0,02 %
 4.8 Casa de Bombas 8.299,13 0,10 %
 4.8.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 2,23 71,28 87,84 195,88 0,00 %

 4.8.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 4 5,53 6,81 27,24 0,00 %

 4.8.3  40.32.31 SUDECAP REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA m³ 0,65 21,01 25,89 16,82 0,00 %
 4.8.4  ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO) (CONCRETO PARA SAPATAS E PILARES NA FUNDAÇÃO)

m³ 0,6 647,71 798,23 478,93 0,01 %

 4.8.5  ED-49799 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO) (CONCRETO PARA VIGAS BALDRAME)

m³ 0,3 647,71 798,23 239,46 0,00 %

 4.8.6  ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (ESTRUTURA) (CONCRETO LAJES, VIGAS E PILARES)

m³ 1,3 639,97 788,69 1.025,29 0,01 %

 4.8.7  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 3,9 105,26 129,72 505,90 0,01 %

 4.8.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 5,8 92,76 114,31 662,99 0,01 %

 4.8.9  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,9 71,99 88,72 434,72 0,01 %

 4.8.10  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,4 55,84 68,81 646,81 0,01 %

 4.8.11  MK- CMP-
LAJE-0012 

Próprio LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL COM 12cm DE ALTURA, BLOCOS EPS- 
ISOPOR (BETA 8+4), VÃO ATÉ 3,00m E 100kg/m2, EXCLUSIVE 
CAPEAMENTO E ESCORAMENTO

m² 7,07 103,85 127,98 904,81 0,01 %

 4.8.12  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 18,38 17,96 22,13 406,74 0,00 %

 4.8.13  ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 0,2 449,08 553,44 110,68 0,00 %

 4.8.14  40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO (FUNDAÇÃO 
E ESTRUTURA)

KG 125 12,64 15,57 1.946,25 0,02 %

 4.8.15  ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 10,3 4,77 5,87 60,46 0,00 %

 4.8.16  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 2,06 8,73 10,75 22,14 0,00 %

 4.8.17  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 10,53 41,87 51,60 543,34 0,01 %

 4.8.18  93192 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,1 52,14 64,25 70,67 0,00 %

 5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 1.670.220,58 19,33 %
 5.1 Alvenarias e Fechamentos 359.044,71 4,16 %
 5.1.1  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 172,14 189,35 233,35 40.168,86 0,46 %

 5.1.2  103327 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - PAREDES DE 20 
E 25CM

m² 2607,76 89,79 110,65 288.548,64 3,34 %

 5.1.3  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 619,88 6,15 7,57 4.692,49 0,05 %

 5.1.4  103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES 15CM)

m² 268,42 74,31 91,57 24.579,21 0,28 %

 5.1.5  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES 10CM)

m² 16,1 53,20 65,56 1.055,51 0,01 %

 5.2 Revestimentos de Paredes 531.921,78 6,16 %
 5.2.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA INTERNA E EXTERNA)
m² 4949,8 13,51 16,64 82.364,67 0,95 %

 5.2.2  17.30.01 SUDECAP PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS (PINTURA INTERNA E EXTERNA) m² 1297,55 21,36 26,32 34.151,51 0,40 %
 5.2.3  14.05.31 SUDECAP REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA m² 6247,35 34,05 41,96 262.138,80 3,03 %
 5.2.4  14.05.21 SUDECAP EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA m² 437,25 26,03 32,07 14.022,60 0,16 %
 5.2.5  14.35.02 SUDECAP CANTONEIRA ALUMINIO P/ ACABAMENTO DE QUINA DS-020 M 16,18 14,59 17,98 290,91 0,00 %
 5.2.6  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 6247,35 3,01 3,70 23.115,19 0,27 %

 5.2.7  18.08.97 SUDECAP RODABANCA EM GRANITO CINZA  E=2CM H=10CM M 30 32,01 39,44 1.183,20 0,01 %
 5.2.8  40.31.02 SUDECAP CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER m² 6684,6 7,84 9,66 64.573,23 0,75 %
 5.2.9  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

m² 79,74 63,95 78,81 6.284,30 0,07 %

 5.2.10  87272 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

m² 18,96 74,71 92,07 1.745,64 0,02 %

 5.2.11  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 240,15 72,75 89,65 21.529,44 0,25 %

 5.2.12  87274 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 98,67 76,42 94,18 9.292,74 0,11 %

 5.2.13  ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 40,93 222,63 274,36 11.229,55 0,13 %
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 5.3 Revestimento de Pisos 517.481,57 5,99 %
 5.3.1  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

m² 137,54 72,84 89,76 12.345,59 0,14 %

 5.3.2  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 8,04 178,60 220,10 1.769,60 0,02 %

 5.3.3  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020

m² 24,6 307,46 378,91 9.321,18 0,11 %

 5.3.4  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 160,75 2,67 3,29 528,86 0,01 %

 5.3.5  09.03.03 SUDECAP CAMADA DE REGULARIZAÇAO (CIMENTO/AREIA) ARGAMASSA TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM (PISOS DE GRANILITE E CERÂMICA)

m² 1915,42 46,23 56,97 109.121,47 1,26 %

 5.3.6  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 1786,74 94,51 116,47 208.101,60 2,41 %

 5.3.7  21.05.03 SUDECAP PASSEIOS CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) m² 497,1 65,58 80,82 40.175,62 0,46 %
 5.3.8  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 1158,59 21,17 26,08 30.216,02 0,35 %
 5.3.9  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 162,64 54,66 67,36 10.955,43 0,13 %
 5.3.10  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (DEMARCAÇÃO VAGAS 
ESTACIONAMENTO)

m² 25,33 17,49 21,55 545,86 0,01 %

 5.3.11  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (PINTURA PISO QUADRA E 
ARQUIBANCADA)

m² 782,15 61,77 76,12 59.537,25 0,69 %

 5.3.12  15.54.07 SUDECAP SOLEIRA DE GRANITO CINZA  E= 2 CM m² 3,44 132,79 163,65 562,95 0,01 %
 5.3.13  20.01.02 SUDECAP REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT (PARA PISO 

EM CONCRETO E INTERTRAVADO)
m² 137,54 4,35 5,36 737,21 0,01 %

 5.3.14  20.01.02 SUDECAP REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT (PISOS DE 
CONCRETO DESEMPENADO)

m² 160,75 4,35 5,36 861,62 0,01 %

 5.3.15  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 20,51 63,31 78,02 1.600,19 0,02 %

 5.3.16  87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 29,59 55,93 68,92 2.039,34 0,02 %

 5.3.17  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 78,59 49,95 61,55 4.837,21 0,06 %

 5.3.18  15.05.16 SUDECAP PISO CIMENT.DESEMP.FELTRADO,ARG.1:3,JUNTA PL.17X3M E= 2,5 CM, 
COM JUNTA DE 1 X 1 M - ACABAMENTO DO PISO EM CONCRETO DE 
RAMPAS, PATAMARES, BICICLETÁRIO, CASA DE BOMBAS  E ENTRADA)

m² 152,75 45,73 56,35 8.607,46 0,10 %

 5.3.19  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 ( BASE EM CONCRETO DOS PISOS DE RAMPAS, PATAMARES, 
BICICLETÁRIO, ENTRADA, CASA DE BOMBAS E SÓCULOS)

m² 160,75 78,61 96,87 15.571,85 0,18 %

 5.3.20  ED-50574 SETOP APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, 
EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO

M 2 18,37 22,63 45,26 0,00 %

 5.4 Revestimentos de Tetos 193.277,83 2,24 %
 5.4.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 85,68 36,75 45,29 3.880,44 0,04 %

 5.4.2  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 1761,52 28,26 34,82 61.336,12 0,71 %

 5.4.3  40.31.02 SUDECAP CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER m² 1761,52 7,84 9,66 17.016,28 0,20 %
 5.4.4  14.05.31 SUDECAP REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA m² 1675,85 34,05 41,96 70.318,66 0,81 %
 5.4.5  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 1761,52 3,41 4,20 7.398,38 0,09 %

 5.4.6  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1761,52 15,36 18,92 33.327,95 0,39 %

 5.5 Revestimentos das Esquadrias 9.182,26 0,11 %
 5.5.1  102201 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA 

DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021(PORTAS DE MADEIRA)
m² 175,02 18,42 22,70 3.972,95 0,05 %

 5.5.2  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P (GRADES 
PLAYGROUNG E HALL DE ENTRADA)

m² 31,4 46,65 57,49 1.805,18 0,02 %

 5.5.3  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (PORTAS DE MADEIRA)

m² 175,02 15,79 19,45 3.404,13 0,04 %

 5.6 Revestimentos elementos metálicos 59.312,43 0,69 %
 5.6.1  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P 
(CORRIMÃOS, GRADIL DO CERCAMENTO E QUADRA)

m² 1031,7 46,65 57,49 59.312,43 0,69 %

 6 ESQUADRIAS 529.336,01 6,13 %
 6.1 Portas 62.765,30 0,73 %
 6.1.1  91341 SINAPI PA1 (1,30x1,50m - 2 FOLHAS) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,95 618,40 762,11 1.486,11 0,02 %

 6.1.2  91341 SINAPI PA2 (2,00x1,50m - 2 FOLHAS) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3 618,40 762,11 2.286,33 0,03 %

 6.1.3  91341 SINAPI PA3 (0,70x1,00m - 1 FOLHA) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,7 618,40 762,11 533,47 0,01 %

 6.1.4  91341 SINAPI PA4 (0,80x0,80m - 2 FOLHAS) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,28 618,40 762,11 975,50 0,01 %

 6.1.5  MK-POR-
0006 

Próprio PM3 ( 1,00x2,10 1 FOLHA) - PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI 
PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 100 X 210 CM,COM FERRAGENS 
EM FERRO LATONADO - ENTRADA SERVIÇO

U 1 665,70 820,40 820,40 0,01 %

 6.1.6  91315 SINAPI PM2 ( 0,90x2,10m - 1 FOLHA) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ( I.S. PNE 1,2 E 3 (MASCULINO E FEMININO)

UN 5 934,26 1.151,38 5.756,90 0,07 %

 6.1.7  91314 SINAPI PM4 (0,80x2,10m - 1 FOLHA) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SALA PROFESSORES, DIREÇÃO, 
COORDENAÇÃO, SECRETARIA, VESTIÁRIOS, COZINHA, LAVANDERIA, 
DML, DESPENSA)

UN 14 856,51 1.055,56 14.777,84 0,17 %
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 6.1.8  90794 SINAPI PM7 (0,60x1,50m - 1 FOLHA) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SANITÁRIOS INFANTIS 1 E 2 
MASCULINO E FEMININO)

UN 6 675,77 832,81 4.996,86 0,06 %

 6.1.9  90796 SINAPI PM8 (0,80x1,80m - 1 FOLHA) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (( I.S. 3 E 4 (MASCULINO E 
FEMININO); I.S. PNE 1 E 2 (MASCULINO E FEMININO))

UN 10 689,52 849,76 8.497,60 0,10 %

 6.1.10  90797 SINAPI PM9 (0,90x1,80m - 1 FOLHA) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ((I.S. PNE 1 E 2 (MASCULINO 
E FEMININO))

UN 2 696,39 858,23 1.716,46 0,02 %

 6.1.11  MK-CL-
PM1 

Próprio PM1 - PORTA COMPLETA MADEIRA, COM VISOR - 0,80X2,10M  - SALAS DE 
AULA, VESTIÁRIOS, COZINHA, LAVANDERIA, DML DESPENSA

UN 13 894,30 1.102,13 14.327,69 0,17 %

 6.1.12  MK-CL-
PM5 

Próprio PM5 - PORTA COMPLETA MADEIRA, 2FL - 1,60X2,10M   - ALMOXARIFADO UN 1 1.713,02 2.111,12 2.111,12 0,02 %

 6.1.13  MK-CL-
PM6 

Próprio PM6 - PORTA COMPLETA MADEIRA, 2 FOLHAS, COM VISOR - 2,00X2,10M  - 
SALA POLIVALENTE

UN 1 2.216,85 2.732,04 2.732,04 0,03 %

 6.1.14  ED-50988 SETOP PCF01 - PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, 
UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, 
FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS

U 1 1.417,55 1.746,98 1.746,98 0,02 %

 6.2 Janelas 108.463,93 1,26 %
 6.2.1  MK-ESQ-

JAN-0001 
Próprio J-1 (2,00x1,90m/1,20m) - JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - 2 FOLHAS DE 

CORRER/ 2 MAXIM-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 133 506,40 624,08 83.002,64 0,96 %

 6.2.2  94569 SINAPI J-2 (2,00x0,7m/2,40m - 2 fl.) - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SALAS DE 
AULA, SL. PROFESSORES, ALMOX., COZINHA E SANITÁRIOS

m² 33,6 489,23 602,92 20.258,11 0,23 %

 6.2.3  94569 SINAPI J-3 (1,00x0,70m/2,40m - 1fl.) - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  - DML, 
LAVANDERIA, DESPENSA, VESTIÁRIO, DUCHA, I.S.

m² 5,6 489,23 602,92 3.376,35 0,04 %

 6.2.4  94569 SINAPI J-4 (0,90x0,70m/2,40m - 1fl.) - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - I.S. PNE

m² 0,63 489,23 602,92 379,83 0,00 %

 6.2.5  94569 SINAPI J-5 (2,00x0,60m/2,00m - 1 fl.) - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - I.S. 3 
FEMININO

m² 2,4 489,23 602,92 1.447,00 0,02 %

 6.3 Portões e Gradis 327.408,56 3,79 %
 6.3.1  MK-ESQ-

PORTÃO-
0001 

Próprio P01 - (3,002,50m - ACESSO PRINCIPAL) PORTÃO DE CORRER 02 FOLHAS 
EM METALON, RIPADO NA HORIZONTAL - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 
CINZA

m² 7,5 818,21 1.008,36 7.562,70 0,09 %

 6.3.2  MK-ESQ-
PORTÃO-

0008 

Próprio PO2 (1,00+2,00m x 2,20m - 2 FOLHAS - HALL DE ENTRADA) - PORTAO DE 
ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, 
COM REQUADRO - COMPLETO - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA

m² 6,6 708,20 872,78 5.760,34 0,07 %

 6.3.3  MK-ESQ-
PORTÃO-

0003 

Próprio P03 (3,00x2,50m  ENTRADA SERVIÇO) - PORTÃO DE CORRER 01 FOLHAS 
EM METALON, RIPADO NA HORIZONTAL - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 
CINZA

m² 7,5 202,97 250,14 1.876,05 0,02 %

 6.3.4  MK-ESQ-
PORTÃO-

0008 

Próprio PO4 (3,17+1,00m x 2,3M - 1 FOLHA - PÁTIO CARGA/DESCARGA) -  PORTAO 
DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, 
COM REQUADRO - COMPLETO - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA

m² 9,59 708,20 872,78 8.369,96 0,10 %

 6.3.5  MK-ESQ-
PORTÃO-

0004 

Próprio P05 - (2,00x2,10m - QUAADRA) PORTÃO DE CORRER 02 FOLHAS EM 
METALON+CHAPA - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA

m² 4,2 1.037,40 1.278,49 5.369,65 0,06 %

 6.3.6  MK-ESQ-
PORTÃO-

0002 

Próprio P06 (3,00mx2,10m - QUADRA) - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS - GRADE DE 
METALON + CHAPA -PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA

m² 6,3 659,03 812,18 5.116,73 0,06 %

 6.3.7  MK-ESQ-
PORTÃO-

0003 

Próprio P07 (3,00x2,10m - ENTRADA PARA A QUADRA)- PORTÃO DE CORRER 01 
FOLHAS EM METALON, RIPADO NA HORIZONTAL - PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO CINZA

m² 6,3 202,97 250,14 1.575,88 0,02 %

 6.3.8  MK-GRA -
0001 

Próprio GR2 PL - (5,22x3,10m - PLAYGROUND COMPLETO) - GRADES FIXAS , 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 13 172,61 212,72 2.765,36 0,03 %

 6.3.9  MK-GRA -
0001 

Próprio GR 2 HE - (3,90x0,90m - HALL DE ENTRADA) - GRADES FIXAS , 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 2,7 172,61 212,72 574,34 0,01 %

 6.3.10  13.38.29 SUDECAP CERCAMENTO GERAL - GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE 
OU EQUIVALENTE

M 209,7 415,66 512,25 107.418,82 1,24 %

 6.3.11  ED-50920 SETOP ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 
(2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE

m 208,92 703,06 866,45 181.018,73 2,10 %

 6.4 Barras e Chapas das portas PNE 30.698,22 0,36 %
 6.4.1  13.40.59 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT 

NBR 9050:2020)
UN 5 79,23 97,64 488,20 0,01 %

 6.4.2  MK-CMP-
ESQ-0086 

Próprio PROTEÇÃO INFERIOR DE PORTAS PNE EM CHAPA METÁLICA H=40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR DAS 
PORTAS PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 e PM6)

m 61,4 399,24 492,02 30.210,02 0,35 %

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 375.125,97 4,34 %
 7.1 Alimentação 6.714,68 0,08 %
 7.1.1  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3 37,56 46,28 138,84 0,00 %

 7.1.2  103047 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 20,79 25,62 25,62 0,00 %

 7.1.3  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 25,44 31,35 62,70 0,00 %

 7.1.4  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 146,40 180,42 180,42 0,00 %

 7.1.5  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 93,8 22,69 27,96 2.622,64 0,03 %

 7.1.6  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 64,3 33,10 40,79 2.622,79 0,03 %

 7.1.7  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 43 20,04 24,69 1.061,67 0,01 %

 7.2 Água Fria 20.941,69 0,24 %
 7.2.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 119,99 147,87 147,87 0,00 %

 7.2.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 13 119,99 147,87 1.922,31 0,02 %

 7.2.3  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 37,56 46,28 185,12 0,00 %

 7.2.4  103047 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 20,79 25,62 51,24 0,00 %
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 7.2.5  94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 11 201,41 248,21 2.730,31 0,03 %

 7.2.6  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 433 22,69 27,96 12.106,68 0,14 %

 7.2.7  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,7 33,10 40,79 721,98 0,01 %

 7.2.8  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 107,3 20,04 24,69 2.649,23 0,03 %

 7.2.9  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7,6 23,03 28,38 215,68 0,00 %

 7.2.10  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,5 38,10 46,95 211,27 0,00 %

 7.3 Reservatórios 71.078,70 0,82 %
 7.3.1  102608 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 3 991,68 1.222,14 3.666,42 0,04 %

 7.3.2  MK-POR-
007 

Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR, PARA ÁGUA 45M³ UN 1 54.700,00 67.412,28 67.412,28 0,78 %

 7.4 Esgoto 32.944,56 0,38 %
 7.4.1  10.70.38 SUDECAP CES - CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 60 

X  60 X 100 CM
UN 5 617,92 761,52 3.807,60 0,04 %

 7.4.2  97905 SINAPI CE -CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 222,21 273,85 273,85 0,00 %

 7.4.3  10.70.38 SUDECAP CE - CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 60 X  
60 X 100 CM

UN 10 617,92 761,52 7.615,20 0,09 %

 7.4.4  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 45,46 56,02 336,12 0,00 %

 7.4.5  10.35.22 SUDECAP CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM UN 6 50,02 61,64 369,84 0,00 %
 7.4.6  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 32 66,97 82,53 2.640,96 0,03 %

 7.4.7  10.35.11 SUDECAP CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM (REDONDA) UN 1 58,37 71,93 71,93 0,00 %
 7.4.8  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 98,62 121,53 850,71 0,01 %

 7.4.9  MK-HID-
RAL-0007 

Próprio RALO LINEAR SEKAPISO COM GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,4 171,70 211,60 507,84 0,01 %

 7.4.10  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 19,85 24,46 97,84 0,00 %

 7.4.11  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 165,72 39,31 48,44 8.027,47 0,09 %

 7.4.12  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 57,07 20,02 24,67 1.407,91 0,02 %

 7.4.13  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 163,55 26,13 32,20 5.266,31 0,06 %

 7.4.14  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 39,55 34,29 42,25 1.670,98 0,02 %

 7.5 Gordura 4.327,41 0,05 %
 7.5.1  10.70.05 SUDECAP CG - CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 30 X  

30 X  30 CM (CAIXA DE GORDURA)
UN 2 144,30 177,83 355,66 0,00 %

 7.5.2  10.70.38 SUDECAP CE - CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 60 X  
60 X 100 CM

UN 2 617,92 761,52 1.523,04 0,02 %

 7.5.3  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 98,62 121,53 121,53 0,00 %

 7.5.4  MK-HID-
RAL-0007 

Próprio RALO LINEAR SEKAPISO COM GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 7,2 171,70 211,60 1.523,52 0,02 %

 7.5.5  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,2 39,31 48,44 58,12 0,00 %

 7.5.6  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,83 20,02 24,67 20,47 0,00 %

 7.5.7  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,92 26,13 32,20 641,42 0,01 %

 7.5.8  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,98 34,29 42,25 83,65 0,00 %

 7.6 Ventilação 3.611,93 0,04 %
 7.6.1  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 19,04 23,46 164,22 0,00 %

 7.6.2  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 10,35 12,75 102,00 0,00 %

 7.6.3  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 53,62 24,17 29,78 1.596,80 0,02 %

 7.6.4  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 101,74 13,95 17,19 1.748,91 0,02 %

 7.7 Drenagem Pluvial 235.318,33 2,72 %
 7.7.1 Canaletas e acessórios 96.941,41 1,12 %
 7.7.1.1  102997 SINAPI EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES 
INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021 *(CANALETA DE 
CRISTA)*

M 92,45 96,22 118,58 10.962,72 0,13 %

 7.7.1.2  ED-14741 SETOP CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 
TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) *(CANALETAS 
20CM)*

M 80,57 131,89 162,54 13.095,84 0,15 %

 7.7.1.3  103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 *(PARA CANALETAS DE 20CM)*

UN 80,57 233,90 288,25 23.224,30 0,27 %

 7.7.1.4  MK-DRE-
CAN-0001 

Próprio CANALETA PARA DRENAGEM, COM GRELHA D=10CM *(CANALETAS DE 
10CM)*

m 1,75 108,76 134,03 234,55 0,00 %
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 7.7.1.5  ED-14746 SETOP CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA 
EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA 
REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA) *(CANALETAS DE 30CM)*

M 109,68 365,65 450,62 49.424,00 0,57 %

 7.7.2 Calhas e Acessórios 82.895,69 0,96 %
 7.7.2.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (CALHAS DE 25X25CM)

M 73,39 191,97 236,58 17.362,60 0,20 %

 7.7.2.2  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 
(PINGADEIRAS)

M 460,85 48,32 59,54 27.439,00 0,32 %

 7.7.2.3  08.85.45 SUDECAP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  66 
CM

M 35,76 115,43 142,25 5.086,86 0,06 %

 7.7.2.4  08.85.47 SUDECAP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  75 
CM

M 80,31 129,17 159,18 12.783,74 0,15 %

 7.7.2.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 285,28 57,53 70,89 20.223,49 0,23 %

 7.7.3 Caixas 13.483,71 0,16 %
 7.7.3.1  10.70.34 SUDECAP CA - CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 60 X  

60 X  60 CM
UN 2 426,68 525,84 1.051,68 0,01 %

 7.7.3.2  10.72.34 SUDECAP CAG -CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA AÇO-PAD.SUDECAP 60 X  
60 X  60 CM

UN 13 775,98 956,31 12.432,03 0,14 %

 7.7.4 Tubulação Soldável 20.751,52 0,24 %
 7.7.4.1  10.10.05 SUDECAP TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 150 MM M 159,31 49,79 61,36 9.775,26 0,11 %
 7.7.4.2  10.10.06 SUDECAP TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 200 MM M 20 65,07 80,19 1.603,80 0,02 %
 7.7.4.3  10.10.04 SUDECAP TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 100 MM M 288,65 26,35 32,47 9.372,46 0,11 %
 7.7.5 Tubulação perfurada e Drenos 19.174,23 0,22 %
 7.7.5.1  102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 55 25,04 30,85 1.696,75 0,02 %
 7.7.5.2  102706 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA 

DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
M 91,94 13,60 16,76 1.540,91 0,02 %

 7.7.5.3  19.25.01 SUDECAP DRENO PADRÃO SUDECAP TIPO A - AREIA GROSSA, BRITA 2 E TUBO 
PERFURADO EM PVC DN 200MM, L=50CM (ABAIXO DA CANALETA DE 
CRSTA)

M 92,45 108,86 134,15 12.402,16 0,14 %

 7.7.5.4  ED-48688 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM (2.1/2"), PARA DRENAGEM

M 213,56 13,43 16,55 3.534,41 0,04 %

 7.7.6 Ralos e acessórios 2.071,77 0,02 %
 7.7.6.1  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 17,33 21,35 64,05 0,00 %

 7.7.6.2  10.35.74 SUDECAP RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 100MM UN 22 23,72 29,23 643,06 0,01 %
 7.7.6.3  MK-COT-

RAL-0014 
Próprio DISPOSITIVO ANTI-INFILTRAÇÃO PARA TUBOS Ø100MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22 50,34 62,03 1.364,66 0,02 %

 7.8 Drenagem Casa de Bombas 188,67 0,00 %
 7.8.1  10.35.74 SUDECAP RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 100MM UN 1 23,72 29,23 29,23 0,00 %
 7.8.2  MK-COT-

RAL-0014 
Próprio DISPOSITIVO ANTI-INFILTRAÇÃO PARA TUBOS Ø100MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 1 50,34 62,03 62,03 0,00 %

 7.8.3  10.10.04 SUDECAP TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 100 MM M 3 26,35 32,47 97,41 0,00 %
 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 625.551,53 7,24 %
 8.1 Elétrica e Iluminação 427.284,53 4,95 %
 8.1.1  ED-13338 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 

DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

UN 236 201,43 248,24 58.584,64 0,68 %

 8.1.2  ED-13336 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 
6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 16 134,18 165,36 2.645,76 0,03 %

 8.1.3  MK-COT-
ELE-0091 

Próprio PROJETOR TIPO ESPETO PARA JARDIM LED 12W-220V INSTALADO EM 
CAIXA DE PVC ANTICHAMA 2X4", EMBUTIDO EM PISO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 24 111,40 137,28 3.294,72 0,04 %

 8.1.4  MK-COT-
ELE-0004 

Próprio PROJETOR RETANGULAR COM LÂMPADA DE LED 150W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 5 388,43 478,70 2.393,50 0,03 %

 8.1.5  MK-COT-
ELE-0032 

Próprio KIT COM 3 PROJETORES RETANGULARES COM LÂMPADA DE LED 200W, 
FIXADOS EM CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA USO 
NOS POSTES DA QUADRA)

UN 4 1.079,28 1.330,10 5.320,40 0,06 %

 8.1.6  MK-COT-
ELE-0002 

Próprio LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K (USADA EM 
POSTE RETO)

UN 1 408,53 503,47 503,47 0,01 %

 8.1.7  MK-COT-
ELE-0036 

Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=9M- 
INCLUSIVE BASE EM CONCRETO E CHUMBADORES-  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (PARA ILUMINAÇÃO DA QUADRA, APOIO DOS KITS DE 
REFLETORES)

UN 4 1.652,23 2.036,20 8.144,80 0,09 %

 8.1.8  MK-COT-
ELE-0036 

Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=9M- 
INCLUSIVE BASE EM CONCRETO E CHUMBADORES-  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (PARA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA)

UN 1 1.652,23 2.036,20 2.036,20 0,02 %

 8.1.9  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 400 13,43 16,55 6.620,00 0,08 %

 8.1.10  ED-13345 SETOP LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, 
PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 18 63,20 77,88 1.401,84 0,02 %

 8.1.11  MK-COT-
ELE-0111 

Próprio LUMINARIA TIPO BLINDADA CONTRA EXPLOSÃO, LED ,15W 127/220V, 
INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA 2"X4", EMBUTIDA NO 
PAREDE/TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 202,17 249,15 249,15 0,00 %

 8.1.12  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7 106,10 130,75 915,25 0,01 %

 8.1.13  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4 40,20 49,54 198,16 0,00 %

 8.1.14  MK-COT-
ELE-0033 

Próprio TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO COM PINO 4,0MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 5 1,61 1,98 9,90 0,00 %

 8.1.15  MK-COT-
ELE-0034 

Próprio CONECTOR CRI(TORÇÃO) PARA CABOS 2,5mm2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 15 4,94 6,08 91,20 0,00 %

 8.1.16  MK-COT-
ELE-0030 

Próprio ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PCD - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

U 5 293,94 362,25 1.811,25 0,02 %

 8.1.17  ED-15748 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 160 22,21 27,37 4.379,20 0,05 %

 8.1.18  ED-15755 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

un 49 35,97 44,32 2.171,68 0,03 %

 8.1.19  MK-COT-
ELE-0112 

Próprio CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA EM 
ALUMÍNIO 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, EMBUTIDA EM PISO INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 13 66,77 82,28 1.069,64 0,01 %

 8.1.20  ED-15733 SETOP CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM ( 1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE,

un 27 20,95 25,81 696,87 0,01 %
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 8.1.21  ED-15739 SETOP CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES , CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

un 5 33,45 41,22 206,10 0,00 %

 8.1.22  ED-15741 SETOP CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES , CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

un 14 45,92 56,59 792,26 0,01 %

 8.1.23  ED-15736 SETOP CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM ( 1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE,

un 2 22,22 27,38 54,76 0,00 %

 8.1.24  ED-15763 SETOP CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE  FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 8 10,48 12,91 103,28 0,00 %

 8.1.25  ED-15764 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA

un 17 8,67 10,68 181,56 0,00 %

 8.1.26  MK-CMP-
CX - 0001 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, PVC, 15X15 COM PLACA CEGA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 71,53 88,15 88,15 0,00 %

 8.1.27  MK-CMP-
ELE-0103 

Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

UN 8 341,82 421,25 3.370,00 0,04 %

 8.1.28  MK-CMP-
ELE-0105 

Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO

UN 4 1.833,56 2.259,67 9.038,68 0,10 %

 8.1.29  11.02.04 SUDECAP ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D= 
25MM (3/4")

M 1020 7,65 9,42 9.608,40 0,11 %

 8.1.30  11.02.05 SUDECAP ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D= 
32MM (1")

M 1420 12,06 14,86 21.101,20 0,24 %

 8.1.31  MK-COT-
ELE-0109 

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 120 11,17 13,76 1.651,20 0,02 %

 8.1.32  ED-49297 SETOP DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3")

M 100 40,36 49,73 4.973,00 0,06 %

 8.1.33  ED-49296 SETOP DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2")

M 210 25,65 31,61 6.638,10 0,08 %

 8.1.34  ED-49295 SETOP DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")

M 140 24,44 30,11 4.215,40 0,05 %

 8.1.35  MK-CMP-
ELE-0113 

Próprio CONJUNTO DE CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO TIPO X, COM 01 
TOMADA PADRÃO 2P+T, 10A, 250V, COM PLACA DE ALUMINIO  4"X2" - 01 
POSTO, SUPORTE, MODULO, SEM ROSCA, INCL. CONEXOES. D=3/4"

un 5 77,95 96,06 480,30 0,01 %

 8.1.36  MK-COT-
ELE-0116 

Próprio KIT VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 150W VENTEX C/ CONTROLE 
REMOTO, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 26 494,95 609,97 15.859,22 0,18 %

 8.1.37  MK-COT-
ELE-0115 

Próprio KIT VENTILADOR DE PAREDE COMERCIAL 150W VENTEX C/ CONTROLE 
REMOTO, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5 593,65 731,61 3.658,05 0,04 %

 8.1.38  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (PRETO)

M 1850 2,75 3,38 6.253,00 0,07 %

 8.1.39  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (VERMELHO)

M 1850 2,75 3,38 6.253,00 0,07 %

 8.1.40  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (AZUL)

M 1570 2,75 3,38 5.306,60 0,06 %

 8.1.41  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (VERDE)

M 1570 2,75 3,38 5.306,60 0,06 %

 8.1.42  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (PRETO)

M 1650 3,98 4,90 8.085,00 0,09 %

 8.1.43  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (VERMELHO)

M 1650 3,98 4,90 8.085,00 0,09 %

 8.1.44  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (AZUL)

M 1650 3,98 4,90 8.085,00 0,09 %

 8.1.45  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (VERDE)

M 1650 3,98 4,90 8.085,00 0,09 %

 8.1.46  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (PRETO)

M 150 6,13 7,55 1.132,50 0,01 %

 8.1.47  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (VERDE)

M 50 6,13 7,55 377,50 0,00 %

 8.1.48  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (PRETO)

M 290 8,55 10,53 3.053,70 0,04 %

 8.1.49  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (VERMELHO)

M 290 8,55 10,53 3.053,70 0,04 %

 8.1.50  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (VERDE)

M 290 8,55 10,53 3.053,70 0,04 %

 8.1.51  MK-COT-
ELE-0127 

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 3X1,5MM²  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 150 11,34 13,97 2.095,50 0,02 %

 8.1.52  MK-COT-
ELE-0128 

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 3X2,5MM²  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 300 14,06 17,32 5.196,00 0,06 %

 8.1.53  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (PRETO)

M 360 53,20 65,56 23.601,60 0,27 %

 8.1.54  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (AZUL)

M 120 53,20 65,56 7.867,20 0,09 %

 8.1.55  MK-COT-
ELE-0037 

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 4X25MM²  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 190 90,49 111,51 21.186,90 0,25 %

 8.1.56  MK-COT-
ELE-0119 

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 4X6,0MM²  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 130 30,57 37,67 4.897,10 0,06 %

 8.1.57  MK-COT-
ELE-0120 

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 4X10MM²  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 50 43,28 53,33 2.666,50 0,03 %

 8.1.58  MK-COT-
ELE-0099 

Próprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 1.539,84 1.897,69 1.897,69 0,02 %

 8.1.59  MK-COT-
ELE-0121 

Próprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 587,08 723,51 723,51 0,01 %

 8.1.60  MK-COT-
ELE-0122 

Próprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 80A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 612,36 754,67 1.509,34 0,02 %

 8.1.61  MK-COT-
ELE-0123 

Próprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 482,15 594,20 594,20 0,01 %

 8.1.62  MK-COT-
ELE-0124 

Próprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 511,37 630,21 1.260,42 0,01 %

 8.1.63  ED-49289 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE  50A un 1 105,68 130,24 130,24 0,00 %
 8.1.64  ED-49265 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A un 1 312,75 385,43 385,43 0,00 %
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 8.1.65  MK-COT-
ELE-0025 

Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 80A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 316,33 389,84 779,68 0,01 %

 8.1.66  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 127,20 156,76 470,28 0,01 %

 8.1.67  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 119,48 147,24 147,24 0,00 %

 8.1.68  ED-49276 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A un 8 50,10 61,74 493,92 0,01 %
 8.1.69  ED-49274 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A un 1 48,36 59,59 59,59 0,00 %
 8.1.70  ED-49270 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un 2 48,36 59,59 119,18 0,00 %
 8.1.71  ED-49268 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un 2 48,36 59,59 119,18 0,00 %
 8.1.72  MK-COT-

ELE-0145 
Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 6A UN 3 122,46 150,91 452,73 0,01 %

 8.1.73  ED-49234 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA,  DE 32A un 1 21,69 26,73 26,73 0,00 %
 8.1.74  ED-49231 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA,  DE 20A un 10 21,69 26,73 267,30 0,00 %
 8.1.75  ED-49230 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA,  DE 16A un 19 21,69 26,73 507,87 0,01 %
 8.1.76  ED-49228 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA,  DE 10A un 11 21,69 26,73 294,03 0,00 %
 8.1.77  MK-COT-

ELE-0026 
Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR  , CORRENTE NOMINAL DE 

6A
UN 3 105,31 129,78 389,34 0,00 %

 8.1.78  MK-COT-
ELE-0027 

Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
4A

UN 1 156,41 192,75 192,75 0,00 %

 8.1.79  MK-COT-
ELE-0125 

Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
2A

UN 1 108,05 133,16 133,16 0,00 %

 8.1.80  ED-15115 SETOP DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 7 123,11 151,72 1.062,04 0,01 %

 8.1.81  11.93.02 SUDECAP SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE UN 27 73,05 90,02 2.430,54 0,03 %
 8.1.82  MK-CMP-

ELE-0137 
Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO BIFÁSICO, PARA 20 
DISJUNTORES DIN 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 201,55 248,39 248,39 0,00 %

 8.1.83  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 620,27 764,42 1.528,84 0,02 %

 8.1.84  MK-CMP-
ELE-0136 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.171,10 1.443,26 2.886,52 0,03 %

 8.1.85  MK-COT-
ELE-0135 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 786,16 968,86 968,86 0,01 %

 8.1.86  MK-COT-
ELE-0136 

Próprio QUADRO DE COMANDO AUTOPORTANTE, DIMENSÕES 2000X600X600MM 
OU SIMILAR , BASE SOLEIRA, COM BARRAMENTO 450A- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1 7.149,84 8.811,46 8.811,46 0,10 %

 8.1.87  101901 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 144,53 178,11 356,22 0,00 %

 8.1.88  MK-COT-
ELE-0129 

Próprio BOTÃO DE IMPULSÃO PLÁSTICO 22MM 1NA VERDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 31,04 38,25 76,50 0,00 %

 8.1.89  MK-COT-
ELE-0130 

Próprio BOTÃO DE IMPULSÃO PLÁSTICO 22MM 1NF VERMELHO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 2 29,12 35,88 71,76 0,00 %

 8.1.90  93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (AZUL)

M 50 243,48 300,06 15.003,00 0,17 %

 8.1.91  93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (PRETO)

M 150 243,48 300,06 45.009,00 0,52 %

 8.1.92  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (VERDE)

M 50 123,96 152,76 7.638,00 0,09 %

 8.1.93  ED-20591 SETOP ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, TIPO F3, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE 95,1KVA ATÉ 114KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1 9.770,53 12.041,20 12.041,20 0,14 %

 8.2 Cabeamento Estruturado 143.448,05 1,66 %
 8.2.1 Eletrocalhas, Eletrodutos, Canaletas e Acessórios 96.924,68 1,12 %
 8.2.1.1  MK-COT-

CAB-0026 
Próprio CONJUNTO ELETROCALHA LISA CH. 20 C/ TAMPA - 200X100 MM, COM 

TAMPA, INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA
M 240 80,27 98,92 23.740,80 0,27 %

 8.2.1.2  11.11.17 SUDECAP MÃO FRANCESA SIMPLES 200MM P/ ELETROCALHA UN 160 15,95 19,65 3.144,00 0,04 %
 8.2.1.3  11.11.68 SUDECAP TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 100MM UN 160 11,01 13,56 2.169,60 0,03 %
 8.2.1.4  11.11.64 SUDECAP TERMINAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM UN 5 10,74 13,23 66,15 0,00 %
 8.2.1.5  11.11.24 SUDECAP CURVA HORIZ.  90° C/ TAMPA  P/ ELETROCALHA 200X100MM UN 1 61,86 76,23 76,23 0,00 %
 8.2.1.6  11.11.34 SUDECAP CURVA VERT. MULTI FUNÇÃO 45°/ 90°  P/ ELETR. 200X100 MM UN 1 80,68 99,43 99,43 0,00 %
 8.2.1.7  11.11.44 SUDECAP DERIVAÇÃO  "T" HORIZ. 90°  P/ ELETR. 200X100 MM UN 2 102,15 125,88 251,76 0,00 %
 8.2.1.8  MK-COT-

CAB-0030 
Próprio DERIVAÇÃO  "CRUZETA" HORIZ. 90°  P/ ELETR. 200X100 MM , COM TAMPA, 

INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA
UN 1 130,60 160,95 160,95 0,00 %

 8.2.1.9  MK-COT-
CAB-0027 

Próprio CONJUNTO ELETROCALHA LISA CH. 20 C/ TAMPA - 50X50 MM, COM 
TAMPA, INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA

M 60 35,80 44,11 2.646,60 0,03 %

 8.2.1.10  MK-COT-
CAB-0029 

Próprio CONJUNTO MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM P/ ELETROCALHA, INCLUSO 
PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA E BUCHAS

UN 20 11,85 14,60 292,00 0,00 %

 8.2.1.11  11.11.66 SUDECAP TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM UN 40 9,76 12,02 480,80 0,01 %
 8.2.1.12  MK-COT-

CAB-0032 
Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50 MM, INCLUSO PARAFUSOS, 

ARRUELA, PORCA
UN 1 9,21 11,35 11,35 0,00 %

 8.2.1.13  MK-COT-
CAB-0031 

Próprio CURVA HORIZ.  90° C/ TAMPA  P/ ELETROCALHA 50X50MM, INCLUSO 
PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA

UN 2 39,18 48,28 96,56 0,00 %

 8.2.1.14  MK-COT-
CAB-0033 

Próprio CURVA VERT. MULTI FUNÇÃO 45°/ 90°  P/ ELETR. 50X50 MM, C/ TAMPA, 
INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA

UN 1 31,47 38,78 38,78 0,00 %

 8.2.1.15  11.02.05 SUDECAP ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D= 
32MM (1")

M 300 12,06 14,86 4.458,00 0,05 %

 8.2.1.16  MK-COT-
ELE-0109 

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 200 11,17 13,76 2.752,00 0,03 %

 8.2.1.17  MK-CMP-
CX - 0002 

Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,2X0,2M, INCLUSIVE TAMPA EM FERRO FUNDIDO  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 203,00 250,17 1.000,68 0,01 %

 8.2.1.18  MK-CMP-
CX - 0001 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, PVC, 15X15 COM PLACA CEGA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 52 71,53 88,15 4.583,80 0,05 %

 8.2.1.19  MK-COT-
CAB-0024 

Próprio CONJUNTO COM 01 SAIDA HDMI, COM PLACA 4"X2" - 01 POSTO, 
SUPORTE, MODULO E PLACA

un 13 50,72 62,50 812,50 0,01 %

 8.2.1.20  MK-COT-
CAB-0023 

Próprio CONJUNTO COM 02 SAÍDA HDMI E RJ-45, COM PLACA 4"X2" - 02 POSTO, 
SUPORTE, MODULO E PLACA

un 13 76,84 94,69 1.230,97 0,01 %

 8.2.1.21  ED-15752 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS ( CONECTOR RJ45 CAT.6E), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E

un 52 35,88 44,21 2.298,92 0,03 %

 8.2.1.22  ED-15762 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS ( CONECTOR RJ45 
CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E

un 7 63,31 78,02 546,14 0,01 %
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 8.2.1.23  MK-COT-
CAB-0025 

Próprio CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS ( CONECTOR RJ45 
CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA EM AUMÍNIO 
- EMBUTIDO NO PISO

un 6 85,40 105,24 631,44 0,01 %

 8.2.1.24  ED-48365 SETOP CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA

m 4000 8,59 10,58 42.320,00 0,49 %

 8.2.1.25  ED-49187 SETOP CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 91 8,91 10,98 999,18 0,01 %

 8.2.1.26  MK-COT-
CAB-0020 

Próprio CABO HDMI PARA RETROPROJETOR - 10 METROS UN 13 87,22 107,48 1.397,24 0,02 %

 8.2.1.27  MK-COT-
CAB-0021 

Próprio MOLDURA PLÁSTICA SIMPLES PARA HDMI BRANCO UN 26 19,32 23,80 618,80 0,01 %

 8.2.2 Equipamentos 21.664,89 0,25 %
 8.2.2.1  MK-COT-

CAB-0004 
Próprio RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC. - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1 2.740,14 3.376,94 3.376,94 0,04 %

 8.2.2.2  MK-COT-
CAB-0002 

Próprio BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 149,13 183,78 183,78 0,00 %

 8.2.2.3  ED-48373 SETOP PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO cj 1 1.329,62 1.638,62 1.638,62 0,02 %
 8.2.2.4  ED-48374 SETOP PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO cj 1 1.716,48 2.115,38 2.115,38 0,02 %
 8.2.2.5  MK-COT-

CAB-0003 
Próprio DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1 669,71 825,35 825,35 0,01 %

 8.2.2.6  ED-48377 SETOP ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" (GUIA FRONTAL) cj 14 132,78 163,63 2.290,82 0,03 %
 8.2.2.7  MK-COT-

CAB-0001 
Próprio SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D UN 1 942,05 1.160,98 1.160,98 0,01 %

 8.2.2.8  MK-CAB-
SWITCH-

0001 

Próprio SWITCH GERENCIÁVEL COM 48 PORTAS, CATEGORIA 6 E 1 PORTA 
ÓPTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5.522,89 6.806,40 6.806,40 0,08 %

 8.2.2.9  ED-48375 SETOP RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) un 1 71,72 88,38 88,38 0,00 %
 8.2.2.10  MK-CAB-

ROT-0001 
Próprio ROTEADOR ACCESS POINT DE TETO AP 360 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4 644,73 794,56 3.178,24 0,04 %

 8.2.3 CTV 24.858,48 0,29 %
 8.2.3.1  MK-COT-

CAB-0022 
Próprio KIT NVD 16 CANAIS 1216 FULL HD - INTELBRÁS OU EQUIVALENTE UN 2 4.834,73 5.958,32 11.916,64 0,14 %

 8.2.3.2  MK-CAB-
CAM-0001 

Próprio CÂMERA INTELBRÁS FULL HD VIP 1130 IP 30 M - OU EQUIVALENTE UN 24 367,85 453,33 10.879,92 0,13 %

 8.2.3.3  MK-CAB-
HD-0001 

Próprio HD WD PURPLE 4TB INTELBRAS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 689,56 849,81 849,81 0,01 %

 8.2.3.4  MK-CAB-
MOUSE-

0001 

Próprio MOUSE USB UN 1 41,49 51,13 51,13 0,00 %

 8.2.3.5  MK-COT-
CAB-0001 

Próprio SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D UN 1 942,05 1.160,98 1.160,98 0,01 %

 8.3 SPDA 54.818,95 0,63 %
 8.3.1  ED-51019 SETOP BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M U 49 27,14 33,44 1.638,56 0,02 %
 8.3.2  MK-CMP-

ELE-0117 
Próprio PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4  (6,35 MM) X 25 MM, 

INCLUSO PORCA SEXTAVADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 294 4,30 5,29 1.555,26 0,02 %

 8.3.3  11.92.17 SUDECAP CAIXA DE EQUALIZACAO 20X20CM C/9TERMINAIS BARR.6MM UN 3 401,07 494,27 1.482,81 0,02 %
 8.3.4  ED-51084 SETOP TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 

16 MM2
U 50 15,42 19,00 950,00 0,01 %

 8.3.5  ED-51087 SETOP TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 
50 MM2

U 22 24,43 30,10 662,20 0,01 %

 8.3.6  ED-51023 SETOP RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 270 64,86 79,93 21.581,10 0,25 %
 8.3.7  MK-INST-

ELE-0004 
Próprio CONECTOR ATERRINSERT® PARA REBARS Ø 8-10MM COM DISCO EM 

LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 24 89,89 110,78 2.658,72 0,03 %

 8.3.8  MK-CMP-
ELE-0118 

Próprio MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" X 300mm, 
INCLUSO PARAFUSO E PORCAS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 66 62,41 76,91 5.076,06 0,06 %

 8.3.9  11.91.03 SUDECAP CABO DE COBRE NU # 16 MM2 M 180 13,59 16,74 3.013,20 0,03 %
 8.3.10  11.91.06 SUDECAP CABO DE COBRE NU # 50 MM2 M 200 29,95 36,91 7.382,00 0,09 %
 8.3.11  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 57 71,28 87,84 5.006,88 0,06 %

 8.3.12  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 57 43,22 53,26 3.035,82 0,04 %
 8.3.13  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 114 5,53 6,81 776,34 0,01 %

 9 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 77.402,63 0,90 %
 9.1 Hidrantes e Acessórios 18.793,36 0,22 %
 9.1.1  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 1.932,87 2.382,06 14.292,36 0,17 %

 9.1.2  ED-50195 SETOP HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 5 730,45 900,20 4.501,00 0,05 %
 9.2 Sinalização e Iluminação de Emergência 5.554,40 0,06 %
 9.2.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 49 31,18 38,42 1.882,58 0,02 %

 9.2.2  MK-INC-
COT-013 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO - M1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 76,33 94,06 188,12 0,00 %

 9.2.3  MK-INC-
COT-014 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO - M7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 40,42 49,81 99,62 0,00 %

 9.2.4  MK-INC-
COT-009 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO - E12 (1X1) M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6 88,80 109,43 656,58 0,01 %

 9.2.5  MK-INC-
COT-017 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO - E2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12 34,77 42,85 514,20 0,01 %

 9.2.6  MK-INC-
COT-018 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO - S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5 39,23 48,34 241,70 0,00 %

 9.2.7  MK-INC-
COT-016 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO - E1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5 33,07 40,75 203,75 0,00 %

 9.2.8  MK-INC-
COT-024 

Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "S7" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 2 27,17 33,48 66,96 0,00 %

 9.2.9  ED-50207 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM ( PROIBIDO PRODUZIR 
CHAMA)

U 1 20,36 25,09 25,09 0,00 %

 9.2.10  MK-INC-
COT-026 

Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1 47,47 58,50 58,50 0,00 %

 9.2.11  ED-50203 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM ( SAÍDA ESCADA 
DESCE)

U 4 22,35 27,54 110,16 0,00 %

 9.2.12  ED-50199 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 14 20,29 25,00 350,00 0,00 %
 9.2.13  MK-INC-

COT-023 
Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 23 27,30 33,64 773,72 0,01 %

 9.2.14  ED-50206 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300  MM (RISCO 
INCÊNDIO)

U 1 33,03 40,70 40,70 0,00 %

 9.2.15  ED-50200 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM (OU E7) U 6 20,32 25,04 150,24 0,00 %
 9.2.16  ED-50201 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA) U 3 22,40 27,60 82,80 0,00 %
 9.2.17  ED-50205 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM ( SAÍDA) U 4 22,25 27,42 109,68 0,00 %
 9.3 Extintores 4.309,08 0,05 %
 9.3.1  10.90.03 SUDECAP EXTINTOR DE INCENDIO  TIPO PO QUIMICO - 6KG UN 14 149,42 184,14 2.577,96 0,03 %
 9.3.2  10.90.20 SUDECAP ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM UN 8 175,59 216,39 1.731,12 0,02 %
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 9.4 Alarme de incêndio 12.904,17 0,15 %
 9.4.1  10.90.87 SUDECAP AVISADOR SONORO E VISUAL UN 5 106,06 130,70 653,50 0,01 %
 9.4.2  10.90.86 SUDECAP BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA (NA CASA DE 

BOMBAS)
UN 1 51,38 63,32 63,32 0,00 %

 9.4.3  MK-COT-
ELE-0028 

Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5 1.698,47 2.093,19 10.465,95 0,12 %

 9.4.4  ED-50180 SETOP ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 12 116,40 143,45 1.721,40 0,02 %
 9.5 Casa de Bombas 35.841,62 0,41 %
 9.5.1  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 50,12 61,76 123,52 0,00 %

 9.5.2  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 374,54 461,58 923,16 0,01 %

 9.5.3  103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 233,44 287,69 287,69 0,00 %

 9.5.4  103008 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 69,40 85,52 85,52 0,00 %

 9.5.5  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 385,54 475,13 475,13 0,01 %

 9.5.6  10.04.03 SUDECAP TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440, INCLUSIVE CONEXOES D=   1/2",  
COM COSTURA

M 4,26 41,58 51,24 218,28 0,00 %

 9.5.7  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 150 132,51 163,30 24.495,00 0,28 %

 9.5.8  MK-COT-
BOMBA-

0002 

Próprio BOMBA - R150 - 1,5 CV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1 2.416,81 2.978,47 2.978,47 0,03 %

 9.5.9  MK-COT-
BOMBA-

0005 

Próprio BOMBA - R125 - 4,0 CV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1 4.279,93 5.274,58 5.274,58 0,06 %

 9.5.10  10.90.32 SUDECAP PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 UN 1 202,05 249,00 249,00 0,00 %
 9.5.11  10.90.35 SUDECAP MANOMETRO WILLY C/ ESCALA DE LEITURA 0 A 100 PSI UN 1 47,44 58,46 58,46 0,00 %
 9.5.12  92902 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 186,64 230,01 230,01 0,00 %

 9.5.13  ED-50186 SETOP CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, 
COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE

U 1 359,30 442,80 442,80 0,01 %

 10 SISTEMA DE EXAUSTÃO 86.401,41 1,00 %
 10.1  MK-COT- 

EXA- 0001 
Próprio SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE EXAUSTÃO, 

INCLUSO MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, MÃO DE OBRA 
CIVIL PARA APOIO  E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO 
CONFORME PROJETO EXECUTIVO

VB 1 70.108,26 86.401,41 86.401,41 1,00 %

 11 COBERTURA 248.910,41 2,88 %
 11.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1673,01 50,20 61,86 103.492,39 1,20 %

 11.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1673,01 70,53 86,92 145.418,02 1,68 %

 12 DIVERSOS 362.919,82 4,20 %
 12.1 Aparelhos e Equipamentos - sanitários e cozinhas 114.360,22 1,32 %
 12.1.1  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 225,90 278,39 4.175,85 0,05 %

 12.1.2  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 500,65 617,00 2.468,00 0,03 %

 12.1.3  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 88,51 109,07 763,49 0,01 %

 12.1.4  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 46,18 585,37 721,40 33.314,25 0,39 %

 12.1.5  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16 112,43 138,55 2.216,80 0,03 %

 12.1.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 36,24 44,66 893,20 0,01 %

 12.1.7  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 652,30 803,89 4.019,45 0,05 %

 12.1.8  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 17 35,18 43,35 736,95 0,01 %

 12.1.9  100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 6 87,09 107,32 643,92 0,01 %

 12.1.10  MK-COT-
EQUI-0001 

Próprio DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 22 574,00 707,39 15.562,58 0,18 %

 12.1.11  MK-COT-
EQUI-0002 

Próprio TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 186,34 229,64 2.296,40 0,03 %

 12.1.12  MK-COT-
EQUI-0003 

Próprio TANQUE DE LOUCA 40 LITROS COM METAIS CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 1.277,98 1.574,98 4.724,94 0,05 %

 12.1.13  MK-INST-
CUBA-0001 

Próprio CUBA DE EMBUTIR DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 730,21 899,91 899,91 0,01 %

 12.1.14  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 757,19 933,16 4.665,80 0,05 %

 12.1.15  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 11 43,38 53,46 588,06 0,01 %

 12.1.16  16.20.01 SUDECAP ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON m² 4 254,27 313,36 1.253,44 0,01 %
 12.1.17  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 6 544,17 670,63 4.023,78 0,05 %

 12.1.18  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (PARA TANQUES)

UN 3 69,03 85,07 255,21 0,00 %

 12.1.19  10.40.54 SUDECAP LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE UN 4 245,55 302,61 1.210,44 0,01 %
 12.1.20  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6 100,57 123,94 743,64 0,01 %

 12.1.21  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 484,31 596,86 6.565,46 0,08 %

 12.1.22  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 256,78 316,45 2.215,15 0,03 %

 12.1.23  10.47.03 SUDECAP BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO UN 8 897,84 1.106,49 8.851,92 0,10 %
 12.1.24  103018 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 11 239,76 295,48 3.250,28 0,04 %
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 12.1.25  ED-48182 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 17 60,45 74,49 1.266,33 0,01 %
 12.1.26  ED-48183 SETOP PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 5 58,86 72,53 362,65 0,00 %
 12.1.27  ED-21631 SETOP BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, 
EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM 
BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE 
FLEXÍVEL

m² 13,42 339,79 418,75 5.619,62 0,07 %

 12.1.28  ED-48157 SETOP ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) U 5 125,40 154,54 772,70 0,01 %
 12.2 Serralheria 54.853,63 0,63 %
 12.2.1  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
(VASOS SANITÁRIOS)

UN 10 387,38 477,40 4.774,00 0,06 %

 12.2.2  13.40.59 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT 
NBR 9050:2020) (LAVATÓRIOS)

UN 12 79,23 97,64 1.171,68 0,01 %

 12.2.3  13.40.83 SUDECAP GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, 
FIXAÇÃO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", 
CORRIMÃO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)

M 88,39 448,98 553,32 48.907,95 0,57 %

 12.3 Jardim e áreas externas 35.751,42 0,41 %
 12.3.1  MK-SER-

0002 
Próprio BICICLETÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 534,40 658,59 658,59 0,01 %

 12.3.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 1568,68 16,42 20,23 31.734,39 0,37 %

 12.3.3  10.24.16 SUDECAP TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 16 37,84 46,63 746,08 0,01 %
 12.3.4  MK-COT-

BANCO-
0001 

Próprio BANCO DE MADEIRA SEM ENCOSTO, APOIADO EM ALVENARIA, 
1,50X0,45M ALTURA 0,45M

UN 4 529,94 653,09 2.612,36 0,03 %

 12.4 Marcenaria 142.140,59 1,65 %
 12.4.1  MK-ARM-

0001 
Próprio ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO,REVEST. LAMINADO m² 15,9 7.253,87 8.939,66 142.140,59 1,65 %

 12.5 Aparelhos e Equipamentos - Quadra 15.813,96 0,18 %
 12.5.1  18.02.08 SUDECAP TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO UN 2 4.022,64 4.957,50 9.915,00 0,11 %
 12.5.2  18.02.13 SUDECAP REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM CJ 1 1.560,60 1.923,28 1.923,28 0,02 %
 12.5.3  18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN 2 1.612,99 1.987,84 3.975,68 0,05 %
 13 IMPERMEABILIZAÇÕES 56.245,76 0,65 %
 13.1  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
m² 164,25 48,11 59,29 9.738,38 0,11 %

 13.2  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

m² 164,25 183,53 226,18 37.150,06 0,43 %

 13.3  09.03.03 SUDECAP CAMADA DE REGULARIZAÇAO (CIMENTO/AREIA) ARGAMASSA TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM

m² 164,25 46,23 56,97 9.357,32 0,11 %

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 51.621,32 0,60 %
 14.1  42.03.01 SUDECAP ANDAIME COM ESTRADOS M2MES 898,6 11,00 13,55 12.176,03 0,14 %
 14.2  01.29.04 SUDECAP DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO m² 898,6 2,02 2,48 2.228,52 0,03 %
 14.3  01.29.03 SUDECAP MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO m² 7188,77 2,02 2,48 17.828,14 0,21 %
 14.4  ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 2448,06 6,43 7,92 19.388,63 0,22 %
 15 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 16.796,77 0,19 %
 15.1  ED-50394 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 

REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01
% 69986,5488 0,20 0,24 16.796,77 0,19 %

Total do BDI 1.627.442,04
Total sem BDI 7.012.652,18

Total Geral 8.640.094,22

_______________________________________________________________
KARINE ADRIANE SANTOS NARDY

Eng. Civil CREA/MG 177.435/D
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